

VERBALE DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 131 DEL 27.09.2018

Il giorno 27 settembre 2018 alle ore 10.30 presso la sede amministrativa di ASM Vigevano e Lomellina Spa, Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV), l'Amministratore Unico della Società dott. Gianluca Zorzoli alla presenza della Sig.ra Simona Vismara la quale funge da segretaria, determina sull'argomento di seguito riportato:

Oggetto: Rimozione e rifacimento coperture in cemento amianto fabbricati aziendali siti in
Comune di Vigevano"

Approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto e provvedimenti conseguenti.

P R E M E S S O

- che il 15/04/2016 il Consiglio di amministrazione di asm Vigevano approvavano il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Rimozione e rifacimento coperture in fibrocemento amianto sui fabbricati aziendali siti nel Comune di Vigevano" e nominavano il "Responsabile Unico del Procedimento" l'Arch. Giuseppe L. Minei, Direttore Generale di ASM Vigevano e Lomellina Spa, conferendo allo stesso i poteri decisionali e di spesa per il pieno conseguimento dell'incarico;
- che in data 8/3/2017 l'Amministratore Unico revocava l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'arch. Giuseppe L. Minei per i lavori di "Rimozione e rifacimento coperture in fibrocemento amianto sui fabbricati aziendali siti nel Comune di Vigevano" e nominava Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Alberto Bonzanini;
- che il progetto esecutivo redatto in data 6 novembre 2016 presentava alcuni prezzi unitari non in linea con il mercato, pertanto sono state effettuate alcune indagini di mercato al fine di adeguare l'importo dei lavori;
- che, a seguito di quanto riportato al punto precedente, sono stati redatti il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Computo Metrico Estimativo e Computo degli Oneri della Sicurezza, lo Schema di Contratto, l'Elenco Prezzi Unitari e il Capitolato Speciale d'Appalto dai quali risulta un importo complessivo lavori pari a € 147.000,00= (Euro centoquarantasettemila/00) oltre I.V.A. (22%), di cui € 120.000,00= (Euro centoventimila/00) per importo lavori a base d'asta e € 27.000,00 (Euro ventisetteemila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che, posto quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento dei lavori in oggetto dovrà avvenire mediante procedura negoziata, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all' art. 95 comma 4 lett. a), nel rispetto dei requisiti necessari e delle attestazioni SOA di cui alla parte II Titolo III del DPR 207/2010 e s.m.i.;
- che ASM, non essendo in possesso di un proprio elenco di operatori economici (albo fornitori), ovvero di un proprio "sistema di qualificazione", è tenuta, ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4/2016 e s.m.i., ad individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante

mediante avviso pubblicato sul proprio profilo, per un periodo non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che intende invitare a presentare offerta;

- che, dopo il termine fissato per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, si procederà all'espletamento delle operazioni di gara nonché al sorteggio delle imprese da invitare a presentare offerta;

VISTO

- lo Statuto di asm Vigevano e Lomellina s.p.a.

DETERMINA

1. di annullare il verbale del 15/04/2016 il Consiglio di amministrazione di asm Vigevano in cui veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Rimozione e rifacimento coperture in fibrocemento amianto sui fabbricati aziendali siti nel Comune di Vigevano" e nominato il "Responsabile Unico del Procedimento" l'Arch. Giuseppe L. Minei, Direttore Generale di ASM Vigevano e Lomellina Spa, conferendo allo stesso i poteri decisionali e di spesa per il pieno conseguimento dell'incarico;
2. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento è il Coordinatore Area Tecnica di ASM Vigevano e Lomellina Spa, Ing. Alberto Bonzanini, al quale si conferiscono i poteri decisionali e di spesa per il pieno conseguimento dell'incaricoomissis.....;
3. di approvare il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Computo Metrico Estimativo, il Computo degli Oneri della Sicurezza, lo Schema di Contratto, l'Elenco Prezzi Unitari e il Capitolato Speciale d'Appalto;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di espletare le dovute operazioni di gara, dovrà essere coadiuvato dal responsabile dell'ufficio Contratti-Acquisti o, in caso di sua assenza, da un rappresentante dell'ufficio Contratti- Acquisti e dal responsabile dell'ufficio Progettazione e Servizi Tecnici o, in caso di sua assenza, da un rappresentante da esso nominato;
5. di assegnare l'esecuzione delle suddette opere, per un importo complessivo dei lavori pari a € 147.000,00= (Euro centoquarantasettemila/00) oltre I.V.A. (22%), di cui € 120.000,00= (Euro centoventimila/00) per importo lavori a base d'asta e € 27.000,00 (Euro ventisetteemila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, mediante procedura negoziata, secondo i criteri di aggiudicazione del massimo ribasso di cui all'art. 95 comma 4 lett. a), nel rispetto dei requisiti necessari e delle attestazioni SOA di cui alla parte II Titolo III del DPR 207/2010 e s.m.i.;
6. di nominare quale Direttore dei Lavori l'Ing. Alberto Bonzanini,omissis.....;
7. di nominare quale Coordinatore per l'attuazione dei Piani di Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori l'Ing. Alberto Bonzanini,omissis..... di nominare quale Assistente alla Direzione Lavori la Geom. Paola Gilardi;

di dare mandato alla Direzione di predisporre i relativi atti conseguenti

- Verbale chiuso alle ore 11.00

L'Amministratore Unico
Dott. Gianluca Zorzoli



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianluca Zorzoli', is written over a horizontal line.

La Segretaria Verbalizzante
rag. Simona Vismara



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Simona Vismara', is written over a horizontal line.