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LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE RETI DI FOGNATURA
IN VIA SFORZESCA NEL COMUNE DI GAMBOLO' E
IN VIA BEIA NEL COMUNE DI ROSASCO

CONTRATTO D’'APPALTO
N. [/ DEL [ ]

CIG:

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
Responsabile del procedimento:

Euro
a) |Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 258.224,00
Ribasso d’asta patri al % di(a)
1) |Totale lavori ribassati
b) | Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 27.452,00

2) |Totale appalto

c) [LV.A. 22% su totale appalto
Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti
art. 17 TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT

| 3) |Totale |
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Repertorion. .......ce.......
del i,

ASM Vigevano e Lomelllina Spa

CONTRATTO DI APPALTO PER l'esecuzione dei lavori riguardanti “Adeguamento delle
reti fognatura in via Sforzesca nel comune di Gambolo e in via Beia nel Comune di

Rosasco” (gara __/ ).

TRA

ASM Vigevano e Lomelllina Spa con sede legale in VIGEVANO (PV) in persona del
......................................... domiciliato per la sua carica a Vigevano (PV) viale
Petrarca 68, presso la sede di ASM Vigevano e Lomelllina Spa, autorizzato ai sensi di
......................................... ad impegnare legalmente e formalmente la ASM Vigevano
e Lomelllina Spa per il presente atto, di seguito ente committente

E
............................................................................................... (impresa, RTI, consorzio)
consede legale in .....ccccceeeeeeeeeeeeeeciinnnns Y ,
Partita IVA (C.F) e : nella persona di
......................................... =10 T N | B
CF nella sua qualita di legale rappresentante p.t. di segwto

affidatario o impresa.
PREMESSO CHE

- indata ...l , € stato validato dal R.U.P. il progetto “lavori di adeguamento
delle reti di fognatura in via Sforzesca nel Comune di Gambolod e in via Beia nel
Comune di Rosasco ” per un importo complessivo di Euro 281.774,00=, oltre IVA, di
cui Euro 254.322,00= per l'importo a base di gara ed Euro 27.452,00= per gli oneri
relativi ai costi per la sicurezza;

- indata ... , con atto di Determina dellAmministratore Unico n. ............ e
stato approvato il progetto esecutivo “lavori di adeguamento delle reti di fognatura
in via Sforzesca nel Comune di Gambolo e in via Beia nel Comune di Rosasco”
per un importo complessivo di Euro 281.774,00=, oltre IVA, di cui Euro 254.322,00=
per I'importo a base di gara ed Euro 27.452,00= per gli oneri relativi ai costi per la
sicurezza,

e | 1= T0 111 (o - U , il cui verbale di gara é stato
approvato dal R.U.P. SR [ e F- [ - B , I lavori sono
stati aggiudicati al sunnomlnato appaltatore per il prezzo complessivo di Euro
.............................. oltre I.V.A., come di seguito specificato;

- alla gara di cui sopra € stato attribuito il codice identificativo gara (CIG)
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- In seguito all’espletamento della gara d'appalto per i lavori di cui sopra l'impresa
.............................................. e risultata vincitrice e di conseguenza con
provvedimento n. ....del _/ /  (allegato n. 1) le e stato aggiudicato I'appalto dei
lavori riguardanti “lavori di adeguamento delle reti di fognatura in via Sforzesca
nel Comune di Gambolo e in via Beia nel Comune di Rosasco”, per I'importo

complessivo di EURO ....................... IVA esclusa.

- Limpresa ................................. ha costituito la cauzione definitiva per un importo di
EURO ......ciiiiii, a mezzo garanzia fideiussoria (precisare se bancaria o
assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex articolo 93, D. Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.)emessaindata __/ /  dallasocieta ...................o.eceene e ... (Allegato n.
2).

- L’impresa . . . . ha stipulato l'allegata polizza assicurativa ai sensi
dell’ artlcolo 103 deI D Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e nel rispetto di quanto stabilito dal
Capitolato speciale d’appalto con la Compagnia assicuratrice
........................................ di.........eeeeeeeeeeen. .. (Allegato n. 3).

- E’ stata acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del
D.Lgs. 159/2011.

- In data _/ [/ _ prot. n. e stata inviata l'ultima comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione e che dopo I'espletamento della verifica del possesso
dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
I'aggiudicazione e divenuta efficace.

TUTTO CIO’ PREMESSO

e formante parte integrale del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto
segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

L’ente committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcuna, lI'affidamento
di tutti i lavori e forniture necessarie per I'esecuzione di “lavori di adeguamento delle
reti di fognatura in via Sforzesca nel Comune di Gambolo e in via Beia nel Comune
di Rosasco”, (gara __/ ) — CIG in base all'aggiudicazione definitiva
della gara d'appalton. __/  avvenuta in data

L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni d| cui al presente contratto e si
assume la responsabilita per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

Art. 2 — Disposizioni regolatrici del contratto

L’'appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall'affidatario sotto
'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano
di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato speciale d’'appalto;

- lettera d’invito

- verbale di procedura di gara con relativi allegati;
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- offerta economica;

- elenco prezzi unitari;

- DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze);
- POS.

Tutti i suddetti documenti, visionati e gia controfirmati dalle parti per integrale
accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto,
anche se a questo materialmente non allegati.

Art. 3 - Ammontare dell’appalto — termini di pagamento

Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto

adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, € fissato in €

, oltre IVA nella misura di legge, derivante dall’applicazione del ribasso del
sullimporto posto a base di gara di Euro 258.224,00 ed Euro 27.452,00 oltre IVA

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

La contabilizzazione dei lavori € stabilita a misura.

| termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto.

Art. 4 — Durata — tempo utile per l'ultimazione dei lavori — penali — termini per il collaudo —
sospensione dell’esecuzione del contratto

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell'ultima firma
digitale sul contratto.

| termini per l'ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per la attestazione
di regolare esecuzione delle opere, I'entita della penale giornaliera per la ritardata
ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto, sono
indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto.

Art. 5 — Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire,
nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle
leggi e dai contratti medesimi.

L’affidatario si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo
105 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 6 — Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione, come
disposto dall'articolo 105, comma 1 D.Igs. n. 50/2016.
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Art. 7 — Subappalto dei lavori

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della
prestazione da subappaltare, indicate in , 'ente committente dichiara che |l
subappalto sara autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con I'osservanza
delle modalita stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L’affidatario resta in ogni
caso responsabile nei confronti dell’'ente committente per la prestazione oggetto di
subappalto. L’ente committente e sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto

di subappalto.

Art. 8 — Revisione prezzi

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi
e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile, salvo contrariamente
stabilito nel capitolato speciale d’appalto.

Art. 9 — Responsabilita verso terzi

L’affidatario € direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura
che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a
terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo
inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo
risarcimento dei danni e cio senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresi a sollevare e
tenere indenne I’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente
rivolta da terzi.

A tal riguardo l'impresa , ha stipulato apposita polizza assicurativa n.
emessa in data | rilasciata da
, per rischi nellesecuzione delle attivita
oggetto del presente contratto. L’'impresa sara comunque tenuta a risarcire i danni
eccedenti il predetto massimale.

Art. 10 — Domicilio dell’affidatario

Agli effetti del presente contratto, [I'affidatario elegge domicilio presso

in , via ,
obbligandosi di informare I'Ente committente di ogni variazione. In difetto il suddetto
domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dellente committente. L’affidatario

dichiara che é nato a i e in qualita di
dell'impresa con sede a
codice fiscale e partita IVA

rappresentera I'impresa nell’esecuzione dei lavori.

Schema di Contratto d’Appalto pagina 6
Revisione 03, aggiornata al 22 marzo 2012




asm Vigevano e Lomellina s.p.a. Lavori adeguamento reti fognatura in via Sforzesca nel Comune
di Gambolo’ e in via Beia nel Comune di Rosasco

Art. 11 — Ulteriori obblighi dell’affidatario
L'affidatario e tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli
organismi tecnici e amministrativi, relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
L’affidatario si assume, inoltre, I'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi
dell'articolo 80 del D.Igs. n. 50/2016.

Art. 12 — Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata
documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato
speciale d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel
Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti
vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Art. 13 — Trattamento dei dati personali

L’affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Igs. n.
196/2003 scaricabile liberamente dal sito www.asmvigevano.it.

ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e
s.m.i. informa ['Appaltatore che trattera i dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti
dalle leggi in materia e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto,
“Responsabile” del suddetto  trattamento e il legale rappresentante

Art. 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto I'affidatario dichiara altresi di essere in
possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed
in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che
conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 laffidatario assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere
registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente
contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il
conto corrente dedicato € il seguente:

Banca: X
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IBAN: :
Intestatario

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il
medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

1.

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e puo essere cambiato, sostituito o integrato
soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG ed inoltrata in formato elettronico.
L’affidatario si obbliga altresi ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i
subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilita dei pagamenti e a dare
immediata comunicazione all’ente committente ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Pavia delle notizie dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 15 — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla
sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per I'imposta sul
valore aggiunto che resta a carico dell’ente committente.

Art. 16 — Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione I'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché
gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice
comunicazione da parte dellente committente all'affidatario di voler avvalersi della
clausola risolutiva espressa, qualora I'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita
dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis
della legge n. 136/2010.

Il contratto potra essere risolto negli altri casi esplicitamente previsti dal Capitolato
Speciale d’Appalto.

Art. 17 — Recesso dal contratto

L’ente committente puo recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della
prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale
facolta e esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o
mediante Posta Elettronica Certificata, che dovra pervenire all’affidatario almeno venti

giorni prima del recesso.
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Art. 18 — Controversie e foro competente

Fatta salva I'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste
dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra I'ente committente e
I'affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Pavia.

E esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.Igs. n. 50/2016.

Art. 19 — Split payment

ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. rientra nell’ambito di applicazione del meccanismo IVA
della scissione dei pagamenti (“SPLIT PAYMENT”) di cui al D.L. n. 50 del 24 aprile 2017.

Pertanto le fatture:

1) dovranno riportare l'annotazione “OPERAZIONE SOGGETTA ALLA
SCISSIONE DEI PAGAMENTI-ART.17 TER DPR 633/72"- SPLIT PAYMENT,;

2) sulle quali non sara apposta tale annotazione NON potranno essere processate
e liquidate e dovrete attivarvi per la rettifica dei documenti in base alle istruzioni
ufficiali fornite dall’agenzia delle Entrate;

3) dovranno riportare l'aliquota e I'ammontare dell'iva dovuta in fattura la quale,
pero, NON CONCORRERA ALLA DETERMINAZIONE DELLA VOSTRA
LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA, poiché la suddetta IVA non sara liquidata al
cedente / prestatore al saldo della fattura, ma sara pagata direttamente
allerario dal parte del committente/cessionario ossia ASM Vigevano e
Lomellina s.p.a.

Il regime di scissione dei pagamenti deve essere applicato per tutte le operazioni per
le quali il cessionario / committente non € debitore dell'imposta ai sensi delle
disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto a partire dalle fatture emesse dal
1° luglio 2017.

Art. 20 — Codice etico

Con la sottoscrizione del presente contratto I'appaltatore attesta di avere preso visione del
CODICE ETICO D.lgs. 231/2001 e di condividerne e rispettare i contenuti. Il testo del
codice etico e del modello organizzativo interno del gruppo asm e consultabile sul
sito internet www.asmvigevano.it.

Art. 21 — Protocollo di legalita / patto di integrita

Con la sottoscrizione del presente contratto I'appaltatore dichiara ed attesta di aver preso
visione del PROTOCOLLO DI LEGALITA / PATTO DI INTEGRITA e di impegnarsi a
condividerne e rispettare i contenuti.

Il documento e liberamente scaricabile dal sito aziendale www.asmvigevano.it nella
sezione ‘societa trasparente’ / disposizioni generali / Piano di prevenzione della
corruzione, piano di trasparenza e integrita.
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Art. 22 — Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non
materialmente allegati allo stesso e conservati presso I'ente committente:

- Capitolato speciale d’appalto;

- Lettera d'invito;

- Verbale di procedura di gara (con relativi allegati);

- Provvedimento di aggiudicazione;

- Progetto esecutivo;

- Offerta economica;

-  DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze);

- POS;

- Polizza assicurativa n. dd. emessa da ;
- Cauzione definitiva n. dd. emessa da ;
- Comunicazione attivazione conto corrente dedicato ad appalti/forniture pubbliche;

- Codice Etico;

- Protocollo di legalita / patto di integrita.

Tutti i suddetti documenti, visionati e gia controfirmati dalle parti per integrale
accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto,
anche se a questo materialmente non allegati.

Le parti dichiarano che il presente atto € conforme alla loro volonta ed in segno di
accettazione lo sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice del’Amministrazione
Digitale (CAD) attestando che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e
conformi a quanto disposto dall’ art, 1, comma 1, lettera f) del D.lgs. 7 marzo
2005, n. 82 Codice del’Amministrazione Digitale (CAD).

Luogo, data Luogo, data
Per I'affidatario Per I'ente committente
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