


asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68
27029 Vigevano (PV) 03/05/2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ROSASCO
VIA BEIA
RETE FOGNATURA

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

1 4.R.1.2.1 Fresatura del piano stradale mediante l'impiego di idonea macchina
fresatrice, per la preparazione della sezione stradale ove si procederà allo
scavo per la posa delle condotte. Sono compresi nel prezzo: ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Per fresature di spessore fino a 10 cm

282,00 * 1,50 423,00

Totale mq 423,00 5,20 2.199,60

2 4.R.02.12 Scavo in sezione ristretta per la posa di condotte fognarie, eseguito con
mezzi meccanici, con rifiniture manuali, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza in zona urbanizzata, con formazione di nicchie in misura
appropriata ove necessario. Sono compresi nel prezzo unitario: ricerca degli
altri servizi (Enel, Telecom, acqua, gas, fognatura, ecc. ) con relative
derivazioni, movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere.
Eventuali armature contabilizzate a parte Per la parte di scavo da 0 a 1,5 m
di profondità

Sez.A-B
45,00 * 1,00 * 1,50 67,50
Sez. B-C
45,00 * 1,00 * 1,50 67,50
Sez. C-D
50,00 * 1,00 * 1,50 75,00
Sez.D-E
51,00 * 1,00 * 1,50 76,50
Sez. E-F
45,50 * 1,00 * 1,50 68,25
Sez.F-G
45,50 * 1,00 * 1,50 68,25

Totale mc 423,00 11,50 4.864,50

3 4.R.02.13 Scavo in sezione ristretta per la posa di condotte fognarie, eseguito con
mezzi meccanici, con rifiniture manuali, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza in zona urbanizzata, con formazione di nicchie in misura
appropriata ove necessario. Sono compresi nel prezzo unitario: ricerca degli
altri servizi (Enel, Telecom, acqua, gas, fognatura, ecc. ) con relative
derivazioni, movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere.
Eventuali armature contabilizzate a parte Per la parte di scavo da 1,5 a 4 m
di profondità.

Sez.A-B
45,00 * 1,00 * (0,22*1/2) 4,95
Sez. B-C
45,00 * 1,00 * ((0,22+0,42)*1/2) 14,40
Sez. C-D
50,00 * 1,00 * ((0,42+0,64)*1/2) 26,50
Sez.D-E
51,00 * 1,00 * ((0,64+0,82)*1/2) 37,23
Sez. E-F
45,50 * 1,00 * ((0,82+0,85)*1/2) 38,22
Sez.F-G
45,50 * 1,00 * ((0,85+0,90)*1/2) 40,04

Totale mc 161,34 13,23 2.134,53

4 4.R.02.31 Trasporto a idoneo impianto di recupero/smaltimento o altro sito autorizzato
di riutilizzo di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata
con mezzi autorizzati, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a mc per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti oltre 10 km

FRESATURA
20,00 * 282,00 * 1,50 * 0,10 846,00

A RIPORTARE RETE FOGNATURA Euro 9.198,63
A RIPORTARE VIA BEIA Euro 9.198,63
A RIPORTARE ROSASCO Euro 9.198,63

A RIPORTARE Euro 9.198,63
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RIPORTO Euro 9.198,63

SCAVO A-G
20,00 * 282,00 * 1,00 * 1,10 6.204,00

Totale mc/km 7.050,00 0,45 3.172,50

5 4.R.02.33 Oneri di discarica/smaltimento/recupero del materiale di scavo eccedente o
sostituito: cemento (CER 17 01 01); mattoni (CER 17 01 02); mattonelle e
ceramiche (CER 17 01 03); miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche (CER 17 01 07); rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER
17 09 04); terra e rocce da scavo non provenienti da siti contaminati (CER
17 05 04); cemento armato in blocchi (17 09 04)

SCAVO A-B
2,00 * 282,00 * 1,00 * 1,10 620,40

Totale t 620,40 7,50 4.653,00

6 4.R.02.34 Oneri di discarica/smaltimento/recupero di miscele bituminose (CER 17 03
02)

FRESATURA
2,00 * 282,00 * 1,50 * 0,10 84,60

Totale t 84,60 9,00 761,40

7 3.F.01.31 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma
UNI-EN 1401, serie SN4 KN/m2, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
guarnizione di tenuta dovrà essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. Il
sistema di tenuta sarà con guarnizione dotata di un elastomero, inamovibile,
costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La
guarnizione dovrà essere preinserita e inamovibile. Diametro esterno mm
500, lunghezza barre m. 6

282,00 282,00

Totale m 282,00 58,50 16.497,00

8 4.F.01.24 Posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatura, classe SN8-SN4 (norma
UNI 7447), con giunzione a bicchiere ed anello elastomerico, compresi lo
scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in
cantiere, comprendente la posa dei pezzi speciali e il collegamento della
tubazione ai pozzetti di linea. Gli eventuali cassonetto di calcestruzzo o
rinfianco in sabbia e la fornitura dei pezzi speciali sono da computare a
parte; incluso ogni altro onere. Diametro esterno mm 500

282,00 282,00

Totale m 282,00 14,20 4.004,40

9 4.R.02.15 Scavo per operazioni espressamente ordinate dalla D.L. , in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, con formazione di nicchie di misura
appropriata, ove necessario, fino alla profondità massima di 1,5 m. Sono
compresi nel prezzo unitario: ricerca degli altri servizi (Enel, Telecom, acqua,
gas, fognatura, ecc. ) con relative derivazioni, movimentazione del materiale
all'interno dell'area di cantiere

CAMERETTE A-G
7,00 * 1,20 * 1,20 * 2,40 24,19

Totale mc 24,19 10,90 263,67
A RIPORTARE RETE FOGNATURA Euro 38.550,60
A RIPORTARE VIA BEIA Euro 38.550,60
A RIPORTARE ROSASCO Euro 38.550,60

A RIPORTARE Euro 38.550,60
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RIPORTO Euro 38.550,60

10 4.R.02.25 Fornitura, posa e spandimento, anche a mano, di sabbia per la formazione
del letto di posa, del rincalzo, dei rinfianchi e della copertura quale
protezione delle condotte con uno spessore minimo del letto di posa pari a
10 cm e con una copertura minima sopra la generatrice del tubo pari a 10
cm e quindi una altezza minima complessiva pari a 20 cm oltre al diametro
esterno del tubo. Il lavoro è da eseguirsi in base alle indicazioni del
Capitolato. Per la protezione di tubazioni aventi diametro superiore a 125
mm

SEZ. A-G
282,00 282,00

Totale m 282,00 5,20 1.466,40

11 4.A.16.01 Posa di nastro di segnalazione, conforme alle norme UNI

SEZ. A-G
282,00 282,00

Totale m 282,00 0,70 197,40

12 4.R.02.17 Rinterro di scavi con materiale in cantiere, eseguito con mezzi meccanici,
compresa compattazione ed eventuale ricarica a seguito di cedimenti

Sez.A-B
45,00 * 1,00 * ((0,30+0,50)*1/2) 18,00
Sez. B-C
45,00 * 1,00 * ((0,50+0,70)*1/2) 27,00
Sez. C-D
50,00 * 1,00 * ((0,70+0,90)*1/2) 40,00
Sez.D-E
51,00 * 1,00 * ((0,90+1,10)*1/2) 51,00
Sez. E-F
45,50 * 1,00 * ((1,10+1,20)*1/2) 52,33
Sez.F-G
45,50 * 1,00 * ((1,20+1,60)*1/2) 63,70

Totale mc 252,03 1,70 428,45

13 3.F.02.12 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne cm
80x80. Fondo h = cm 80; spessore cm 10

SEZ. A-G
7,00 7,00

Totale cad 7,00 120,00 840,00

14 4.F.02.04 Posa in opera di cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, per
condotti di fognatura, dimensioni interne cm 80x80, incluso eventuale
sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni altro
onere compreso. Elemento di fondo h = cm 80

SEZ. A-G
7,00 7,00

Totale cad 7,00 40,00 280,00

15 3.F.02.13 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne cm
80x80. Anelli di sopralzo h = cm 30 spessore cm 10

A RIPORTARE RETE FOGNATURA Euro 41.762,85
A RIPORTARE VIA BEIA Euro 41.762,85
A RIPORTARE ROSASCO Euro 41.762,85

A RIPORTARE Euro 41.762,85
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RIPORTO Euro 41.762,85

SEZ. B
1,00 1,00
SEZ. C
1,00 1,00
SEZ. D
2,00 2,00
SEZ. G
1,00 1,00

Totale cad 5,00 67,00 335,00

16 4.F.02.05 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo h = cm 30 per cameretta di
ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne cm 80x80.

SEZ. B
1,00 1,00
SEZ. C
1,00 1,00
SEZ. D
2,00 2,00
SEZ. G
1,00 1,00

Totale cad 5,00 30,00 150,00

17 3.F.02.14 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne cm
80x80. Anelli di sopralzo h = cm 50 spessore cm 10

SEZ. G
1,00 1,00

Totale cad 1,00 87,00 87,00

18 4.F.02.06 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo h = cm 50 per cameretta di
ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne cm 80x80.

SEZ. G
1,00 1,00

Totale cad 1,00 35,00 35,00

19 3.F.02.15 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne cm
80x80. Anelli di sopralzo h = cm 80 spessore cm 10

SEZ. E
1,00 1,00
SEZ. F
1,00 1,00

Totale cad 2,00 97,00 194,00

20 4.F.02.07 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo h = cm 80 per cameretta di
ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne cm 80x80.

SEZ. E
1,00 1,00
SEZ. F
1,00 1,00

A RIPORTARE RETE FOGNATURA Euro 42.563,85
A RIPORTARE VIA BEIA Euro 42.563,85
A RIPORTARE ROSASCO Euro 42.563,85

A RIPORTARE Euro 42.563,85
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RIPORTO Euro 42.563,85

Totale cad 2,00 35,00 70,00

21 3.F.02.16 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne cm
80x80. Soletta cm 100x100x20

SEZ. A-G
7,00 7,00

Totale cad 7,00 90,00 630,00

22 4.F.02.08 Posa in opera di soletta, dimensioni cm 100x100x20, per cameretta di
ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne cm 80x80, escluso
chiusino in ghisa, ogni altro onere compreso.

SEZ. A-G
7,00 7,00

Totale cad 7,00 35,00 245,00

23 3.F.02.07 Fornitura di sopralzi circolari in cemento per torrini, diametro interno 60 cm,
altezza 10 cm

SEZ. A
2,00 2,00
SEZ. B
1,00 1,00

Totale cad 3,00 20,00 60,00

24 4.F.02.41 Posa in opera di sopralzi circolari in cemento, diametro interno 60 cm,
altezza 10 cm. E' compresa nel prezzo la sigillatura dell'elemento con idonea
malta cementizia.

SEZ. A
2,00 2,00
SEZ. B
1,00 1,00

Totale cad 3,00 30,00 90,00

25 3.F.02.08 Fornitura di sopralzi circolari in cemento per torrini, diametro interno 60 cm,
altezza 25 cm

SEZ. C
1,00 1,00
SEZ. D
1,00 1,00
SEZ. E
1,00 1,00
SEZ. F
1,00 1,00
SEZ. G
1,00 1,00

Totale cad 5,00 22,50 112,50

26 4.F.02.42 Posa in opera di sopralzi circolari in cemento, diametro interno 60 cm,
altezza 25 cm. E' compresa nel prezzo la sigillatura dell'elemento con idonea
malta cementizia.

A RIPORTARE RETE FOGNATURA Euro 43.771,35
A RIPORTARE VIA BEIA Euro 43.771,35
A RIPORTARE ROSASCO Euro 43.771,35

A RIPORTARE Euro 43.771,35
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RIPORTO Euro 43.771,35

SEZ. C
1,00 1,00
SEZ. D
1,00 1,00
SEZ. E
1,00 1,00
SEZ. F
1,00 1,00
SEZ. G
1,00 1,00

Totale cad 5,00 40,00 200,00

27 3.E.08.02 Fornitura di chiusino cieco in ghisa a grafite sferoidale (UNI EN 1563) o in
ghisa lamellare perlitica (UNI EN 1561) conforme alla classe di portata D
400 della norma EN 124: 1995 (t 40) e recante il marchio di certificazione di
prodotto IGQ; telaio quadrato 85x85 cm e coperchio articolato circolare Ø 60
cm estraibile in posizione verticale a 115°, munito di guarnizione elastica in
elastomero antirumore, antivibrazione e antibasculamento e con bloccaggio
antichiusura automatico realizzato tramite maniglia a scomparsa. Peso
totale 70,5 kg.

SEZ. A-G
7,00 7,00

Totale cad 7,00 289,00 2.023,00

28 4.E.19.35 Posa in opera di chiusini in ghisa completi di telaio, ogni onere compreso per
dare il chiusino in piano e debitamente fissato

SEZ. A-G
7,00 * 70,50 493,50

Totale kg 493,50 0,90 444,15

29 4.F.05.02 Collegamento alla condotta fognaria stradale o a cameretta / pozzetto
d'ispezione in cemento armato, di tubazione eseguita o esistente in PVC di
diametro esterno superiore a cm 31,5, sia essa allacciamento d'utenza o
proveniente da caditoia. Sono comprese nel prezzo le operazioni di
demolizione del condotto principale o della cameretta / pozzetto, l'innesto
della tubazione a regola d'arte in modo da non ostacolare il deflusso delle
acque all'interno della condotta fognaria, la sigillatura in cemento o altri
leganti, i rinfianchi e la copertura in calcestruzzo.

2,00 2,00

Totale cad 2,00 155,00 310,00

30 4.R.02.26 Opere di demolizione, scavo e rinterro necessarie per la costruzione, il
rifacimento, il ricollegamento di nuovi allacciamenti di qualsiasi diametro fino
ad una lunghezza massima di 2,00 m., o per l'eliminazione di valvole di
presa Sono comprese le seguenti operazioni: - taglio e demolizione del
manto stradale; - demolizione della pavimentazione in porfido, sasso o
blocchi di sasso e il vaglio dei cubetti di porfido, ove necessario; -
demolizione del sottofondo in calcestruzzo; - formazione di nicchia di
appropriata misura in corrispondenza della tubazione in esercizio o da
collegare; - formazione di ulteriore nicchia di misura appropriata in
corrispondenza della tubazione da eliminare, onde provvedere alla chiusura
del vecchio allacciamento (se necessario) o in corrispondenza del pozzetto
di presa da ricostruire; - esecuzione di eventuali scavi per la costruzione
della nuova condotta fino a confine della proprieta servita; - fornitura e
spandimento di sabbia per la formazione del letto di posa, del rincalzo, dei

A RIPORTARE RETE FOGNATURA Euro 46.748,50
A RIPORTARE VIA BEIA Euro 46.748,50
A RIPORTARE ROSASCO Euro 46.748,50

A RIPORTARE Euro 46.748,50
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RIPORTO Euro 46.748,50

rinfianchi e della copertura per la protezione dell'allacciamento; - fornitura e
posa del nastro segnalatore conforme alle norme UNI ed al Capitolato
Speciale d'Appalto; - rinterro degli scavi effettuati con trasporto alle
discariche pubbliche, o in luogo autorizzato, dei materiali eccedenti ed i
relativi costi per la discarica. I lavori saranno eseguiti a mano o a macchina
in base alle esigenze tecnico-operative. Si intendono compresi anche
l'eventuale ricerca dei servizi esistenti, la collocazione della segnaletica in
base alle prescrizioni del Codice della Strada, dell'impianto semaforico,
quando previsto dalla competente autorità, la formazione del cantiere, il
costipamento ben curato del materiale reinterrato.

Caditoie
10,00 10,00

Totale cad 10,00 210,10 2.101,00

31 3.E.07.10 Pozzetti in cemento armato prefabbricato tipo Milano, sifonato, dimensioni
interne 45x45x90 cm a 2 elementi (spessore pareti 5 cm)

Caditoie
10,00 10,00

Totale cad 10,00 50,00 500,00

32 4.E.19.12 Posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato tipo Milano, dimensioni
interne cm 45x45x95, spessore pareti cm 5, sifonato, completo di fondo per
raccolta acque piovane. Sono compresi lo scavo, il rinterro, il collegamento
alle tubazioni di afflusso e deflusso e il calcestruzzo di sottofondo, è escluso
il chiusino.

Caditoie
10,00 10,00

Totale cad 10,00 73,60 736,00

33 4.F.04.07 Opere idrauliche e accessorie per l'esecuzione di allacciamenti alla
fognatura o collegamenti caditoie alla fognatura stradale, da eseguirsi con
tubazioni in PVC rigido classe SN8 KN/mq, con giunzioni a bicchiere ed
anello elastomerico, conformi alla norma UNI EN 1401-1, colore RAL 7037 o
RAL 8023. Sono compresi: - la fornitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi
speciali e delle guarnizioni da utilizzare per realizzare l'innesto sulla
tubazione principale; - la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve
aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola
d'arte; - il collegamento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione
già predisposta al limite di proprietà; - la fornitura in opera di calcestruzzo
confezionato con due o più pezzature d'inerte e con 200 Kg di cemento R
32,5 per metro cubo di impasto, per la formazione di sottofondo, del
rinfianco e della copertura sulla tubazione posata. Diametro esterno mm 160

Caditoie
10,00 * 2,00 20,00

Totale m 20,00 85,00 1.700,00

34 3.E.08.29 Chiusini in ghisa sferoidale

Caditoie
10,00 * 53,00 530,00

Totale kg 530,00 2,20 1.166,00
A RIPORTARE RETE FOGNATURA Euro 52.951,50
A RIPORTARE VIA BEIA Euro 52.951,50
A RIPORTARE ROSASCO Euro 52.951,50

A RIPORTARE Euro 52.951,50
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RIPORTO Euro 52.951,50

35 4.E.19.35 Posa in opera di chiusini in ghisa completi di telaio, ogni onere compreso per
dare il chiusino in piano e debitamente fissato

Caditoie
10,00 * 53,00 530,00

Totale kg 530,00 0,90 477,00

36 4.R.03.03 Fornitura e stesa di frantumato riciclato misto per riempimenti e rilevati,
granulometria da 0 a 50 mm

SEZ. A-G
282,00 * 1,00 * 0,40 112,80

Totale mc 112,80 16,90 1.906,32

TOTALE RETE FOGNATURA Euro 55.334,82
A RIPORTARE VIA BEIA Euro 55.334,82
A RIPORTARE ROSASCO Euro 55.334,82

A RIPORTARE Euro 55.334,82
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RIPORTO Euro 55.334,82

37 4.R.02.26 Opere di demolizione, scavo e rinterro necessarie per la costruzione, il
rifacimento, il ricollegamento di nuovi allacciamenti di qualsiasi diametro fino
ad una lunghezza massima di 2,00 m., o per l'eliminazione di valvole di
presa Sono comprese le seguenti operazioni: - taglio e demolizione del
manto stradale; - demolizione della pavimentazione in porfido, sasso o
blocchi di sasso e il vaglio dei cubetti di porfido, ove necessario; -
demolizione del sottofondo in calcestruzzo; - formazione di nicchia di
appropriata misura in corrispondenza della tubazione in esercizio o da
collegare; - formazione di ulteriore nicchia di misura appropriata in
corrispondenza della tubazione da eliminare, onde provvedere alla chiusura
del vecchio allacciamento (se necessario) o in corrispondenza del pozzetto
di presa da ricostruire; - esecuzione di eventuali scavi per la costruzione
della nuova condotta fino a confine della proprieta servita; - fornitura e
spandimento di sabbia per la formazione del letto di posa, del rincalzo, dei
rinfianchi e della copertura per la protezione dell'allacciamento; - fornitura e
posa del nastro segnalatore conforme alle norme UNI ed al Capitolato
Speciale d'Appalto; - rinterro degli scavi effettuati con trasporto alle
discariche pubbliche, o in luogo autorizzato, dei materiali eccedenti ed i
relativi costi per la discarica. I lavori saranno eseguiti a mano o a macchina
in base alle esigenze tecnico-operative. Si intendono compresi anche
l'eventuale ricerca dei servizi esistenti, la collocazione della segnaletica in
base alle prescrizioni del Codice della Strada, dell'impianto semaforico,
quando previsto dalla competente autorità, la formazione del cantiere, il
costipamento ben curato del materiale reinterrato.

ALLACCIAMENTI
42,00 42,00
PLUVIALI
30,00 30,00

Totale cad 72,00 210,10 15.127,20

38 4.R.02.27 Sovrapprezzo allo scavo per allacciamenti, ove necessita una lunghezza di
scavo maggiore a 2,00 metri, da valutarsi per ogni metro in più.

ALLACCIAMENTI
42,00 * 1,00 42,00
PLUVIALI
30,00 * 1,00 30,00

Totale m 72,00 12,56 904,32

39 4.F.04.07 Opere idrauliche e accessorie per l'esecuzione di allacciamenti alla
fognatura o collegamenti caditoie alla fognatura stradale, da eseguirsi con
tubazioni in PVC rigido classe SN8 KN/mq, con giunzioni a bicchiere ed
anello elastomerico, conformi alla norma UNI EN 1401-1, colore RAL 7037 o
RAL 8023. Sono compresi: - la fornitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi
speciali e delle guarnizioni da utilizzare per realizzare l'innesto sulla
tubazione principale; - la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve
aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola
d'arte; - il collegamento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione
già predisposta al limite di proprietà; - la fornitura in opera di calcestruzzo
confezionato con due o più pezzature d'inerte e con 200 Kg di cemento R
32,5 per metro cubo di impasto, per la formazione di sottofondo, del
rinfianco e della copertura sulla tubazione posata. Diametro esterno mm 160

ALLACCIAMENTI
42,00 42,00
PLUVIALI
30,00 30,00

Totale m 72,00 85,00 6.120,00

A RIPORTARE ALLACCIAMENTI Euro 22.151,52
A RIPORTARE VIA BEIA Euro 77.486,34
A RIPORTARE ROSASCO Euro 77.486,34

A RIPORTARE Euro 77.486,34
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asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68
27029 Vigevano (PV) 03/05/2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ROSASCO
VIA BEIA
ALLACCIAMENTI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 77.486,34

40 4.F.04.08 Opere idrauliche e accessorie per l'esecuzione di allacciamenti alla
fognatura o collegamenti caditoie alla fognatura stradale, da eseguirsi con
tubazioni in PVC rigido classe SN8 KN/mq, con giunzioni a bicchiere ed
anello elastomerico, conformi alla norma UNI EN 1401-1, colore RAL 7037 o
RAL 8023. Sono compresi: - la fornitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi
speciali e delle guarnizioni da utilizzare per realizzare l'innesto sulla
tubazione principale; - la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve
aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola
d'arte; - il collegamento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione
già predisposta al limite di proprietà; - la fornitura in opera di calcestruzzo
confezionato con due o più pezzature d'inerte e con 200 Kg di cemento R
32,5 per metro cubo di impasto, per la formazione di sottofondo, del
rinfianco e della copertura sulla tubazione posata. Diametro esterno mm 200

ALLACCIAMENTI
10,00 10,00

Totale m 10,00 97,00 970,00

TOTALE ALLACCIAMENTI Euro 23.121,52
A RIPORTARE VIA BEIA Euro 78.456,34
A RIPORTARE ROSASCO Euro 78.456,34

A RIPORTARE Euro 78.456,34
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asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68
27029 Vigevano (PV) 03/05/2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ROSASCO
VIA BEIA
RIPRISTINI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 78.456,34

41 4.R.03.16 Ricostruzione manto bitumato, binder, sp. 10 cm, con macchina
vibrofinitrice. Spessore compresso e finito pari a 10 cm di conglomerato
bituminoso a caldo con pezzatura massima di 5-15 mm a granulometria
grossa per strati di collegamento, bitumatura d'attacco 0,8 Kg/mq di
emulsione bituminosa al 55% stesa. Sono compresi nel prezzo:
asportazione e trasporto a rifiuto del materiale di riempimento dello scavo,
compresa la formazione del cassonetto; pestonatura del piano di posa prima
della stesa del manto bituminoso; regolarizzazione e taglio dei labbri
dell'originale bitumatura ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga
secondo linee dritte e superfici regolari; rullatura finale

SEZ. A-G
282,00 * 1,50 423,00

Totale mq 423,00 24,00 10.152,00

42 4.R.03.17 Ricostruzione manto bitumato, binder, sp. 10 cm, a mano. Spessore
compresso e finito pari a 10 cm di conglomerato bituminoso a caldo con
pezzatura massima di 5-15 mm a granulometria grossa per strati di
collegamento, bitumatura d'attacco 0,8 Kg/mq di emulsione bituminosa al
55% stesa. Sono compresi nel prezzo: asportazione e trasporto a rifiuto del
materiale di riempimento dello scavo, compresa la formazione del
cassonetto; pestonatura del piano di posa prima della stesa del manto
bituminoso; regolarizzazione e taglio dei labbri dell'originale bitumatura ai
fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga secondo linee dritte e
superfici regolari; rullatura finale

ALLACCIAMENTI
42,00 * 1,00 * 1,00 42,00
PLUVIALI
30,00 * 1,00 * 1,00 30,00

Totale mq 72,00 25,00 1.800,00

43 4.R.03.28 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in
ghisa di dimensioni uguali o inferiori a 50x50 cm, comprese demolizioni,
piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario,
segnaletica stradale inclusa, per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte

7,00 7,00

Totale cad 7,00 70,00 490,00

TOTALE RIPRISTINI Euro 12.442,00
A RIPORTARE VIA BEIA Euro 90.898,34
A RIPORTARE ROSASCO Euro 90.898,34

A RIPORTARE Euro 90.898,34
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asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68
27029 Vigevano (PV) 03/05/2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ROSASCO
VIA BEIA
RIPRISTINO DEFINITIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 90.898,34

44 4.R.03.28 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in
ghisa di dimensioni uguali o inferiori a 50x50 cm, comprese demolizioni,
piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario,
segnaletica stradale inclusa, per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte

Camerette ispezione
7,00 7,00
Caditoie
10 10,00
Altri
10,00 10,00

Totale cad 27,00 70,00 1.890,00

45 4.R.03.29 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in
ghisa di dimensioni superiori a 50x50 cm, comprese demolizioni, piccoli
scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario, segnaletica
stradale inclusa, per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte

10,00 10,00

Totale cad 10,00 90,00 900,00

46 4.R.03.06 Fresatura del manto stradale su strade urbane con idonea macchina
operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e regolazione del traffico,
per qualsiasi larghezza e fino ad una profondità di 3 cm, compreso il carico e
il trasporto del materiale; sono compresi gli oneri dello smaltimento. Per
superfici superiori a mq 2000.

282,00 * 7,00 1.974,00

Totale mq 1.974,00 4,95 9.771,30

47 4.R.03.21 Ricostruzione di tappeto di usura steso e sagomato a macchina, dello
spessore compresso e finito pari a 3 cm di conglomerato bituminoso a caldo
con pezzatura massima di 5 mm e bitumatura d'attacco a 0,8 kg/mq di
emulsione bituminosa al 55%. Per superfici maggiori di mq 500.

282,00 * 7,00 1.974,00

Totale mq 1.974,00 7,50 14.805,00

48 4.R.03.36 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto, costituita
da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in quantità di 1,6 Kg/mq, in opera, compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del materiale. Per strisce da 12 cm

123,00 123,00

Totale m 123,00 0,85 104,55

49 4.R.03.37 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto, costituita
da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in quantità di 1,6 Kg/mq, in opera, compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del materiale. Per strisce da 15 cm

151,00 151,00
A RIPORTARE RIPRISTINO DEFINITIVO Euro 27.470,85
A RIPORTARE VIA BEIA Euro 118.369,19
A RIPORTARE ROSASCO Euro 118.369,19

A RIPORTARE Euro 118.369,19
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asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68
27029 Vigevano (PV) 03/05/2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ROSASCO
VIA BEIA
RIPRISTINO DEFINITIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 118.369,19

Totale m 151,00 0,95 143,45

TOTALE RIPRISTINO DEFINITIVO Euro 27.614,30
A RIPORTARE VIA BEIA Euro 118.512,64
A RIPORTARE ROSASCO Euro 118.512,64

A RIPORTARE Euro 118.512,64
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asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68
27029 Vigevano (PV) 03/05/2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ROSASCO
VIA BEIA
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 118.512,64

50 1.01.01 Operaio specializzato; conduttore di macchine operatrici: normale orario di
lavoro

7,00 7,00

Totale h 7,00 38,54 269,78

51 1.02.01 Operaio qualificato; autista: normale orario di lavoro

9,00 9,00

Totale h 9,00 35,84 322,56

52 1.03.01 Operaio comune: normale orario di lavoro

8,00 8,00

Totale h 8,00 32,39 259,12

53 2.03.02 Noleggio di escavatore gia in cantiere munito di qualsiasi equipaggiamento
di lavoro, compreso l'escavatorista, l'onere di trasporto al e dal cantiere,
carburante, ecc. , con capacita di benna maggiore da 0,50 mc fino a 1,00
mc.

8,00 8,00

Totale h 8,00 75,00 600,00

54 3.E.02.08 Cemento a presa rapida in sacchi di carta da 25 kg

100,00 100,00

Totale kg 100,00 0,65 65,00

55 2.02.05 Noleggio di autocarro medio, compreso lubrificante, carburante ed autista da
51 a 100 q di portata utile

8,00 8,00

Totale h 8,00 65,00 520,00

56 3.E.03.01 Mattoni pieni comuni tipo 5,5X11X23

102,00 102,00

Totale cad 102,00 0,40 40,80

57 2.03.05 Noleggio di miniescavatore semovente, già in cantiere, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto
continuativamente alla manovra. Compreso carburante, lubrificante, ecc.:
dato a nolo funzionante, da 15 a 20 q.li

6,00 6,00

Totale h 6,00 55,00 330,00
A RIPORTARE OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE Euro 2.407,26
A RIPORTARE VIA BEIA Euro 120.919,90
A RIPORTARE ROSASCO Euro 120.919,90

A RIPORTARE Euro 120.919,90
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asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68
27029 Vigevano (PV) 03/05/2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ROSASCO
VIA BEIA
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 120.919,90

58 2.03.16 Noleggio di motodemolitore, compreso carburante, operatore escluso

4,50 4,50

Totale h 4,50 6,80 30,60

59 2.05.01 Noleggio di macchina taglia asfalto, completa di accessori, carburante e
lubrificante, escluso l'operatore

9,00 9,00

Totale h 9,00 12,50 112,50

TOTALE OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE Euro 2.550,36
TOTALE VIA BEIA Euro 121.063,00
TOTALE ROSASCO Euro 121.063,00

A RIPORTARE Euro 121.063,00
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asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68
27029 Vigevano (PV) 03/05/2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GAMBOLO'
VIA SFORZESCA
RETE FOGNATURA

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 121.063,00

60 4.R.1.2.1 Fresatura del piano stradale mediante l'impiego di idonea macchina
fresatrice, per la preparazione della sezione stradale ove si procederà allo
scavo per la posa delle condotte. Sono compresi nel prezzo: ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Per fresature di spessore fino a 10 cm

SEZ. A-H
347,00 * 1,50 520,50

Totale mq 520,50 5,20 2.706,60

61 4.R.02.12 Scavo in sezione ristretta per la posa di condotte fognarie, eseguito con
mezzi meccanici, con rifiniture manuali, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza in zona urbanizzata, con formazione di nicchie in misura
appropriata ove necessario. Sono compresi nel prezzo unitario: ricerca degli
altri servizi (Enel, Telecom, acqua, gas, fognatura, ecc. ) con relative
derivazioni, movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere.
Eventuali armature contabilizzate a parte Per la parte di scavo da 0 a 1,5 m
di profondità

Sez.A-B
45,00 * 1,00 * 1,50 67,50
Sez. B-C
24,50 * 1,00 * 1,50 36,75
Sez. C-D
57,50 * 1,00 * 1,50 86,25
Sez.D-E
55,00 * 1,00 * 1,50 82,50
Sez. E-F
55,00 * 1,00 * 1,50 82,50
Sez.F-G
55,00 * 1,00 * 1,50 82,50
Sez. G-H
55,00 * 1,00 * 1,50 82,50

Totale mc 520,50 11,50 5.985,75

62 4.R.02.13 Scavo in sezione ristretta per la posa di condotte fognarie, eseguito con
mezzi meccanici, con rifiniture manuali, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza in zona urbanizzata, con formazione di nicchie in misura
appropriata ove necessario. Sono compresi nel prezzo unitario: ricerca degli
altri servizi (Enel, Telecom, acqua, gas, fognatura, ecc. ) con relative
derivazioni, movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere.
Eventuali armature contabilizzate a parte Per la parte di scavo da 1,5 a 4 m
di profondità.

Sez.A-B
45,00 * 1,00 * ((0,80+0,86)*1/2) 37,35
Sez. B-C
24,50 * 1,00 * ((0,86+1,22)*1/2) 25,48
Sez. C-D
57,50 * 1,00 * ((1,22+0,67)*1/2) 54,63
Sez.D-E
55,00 * 1,00 * ((0,67+0,95)*1/2) 44,55
Sez. E-F
55,00 * 1,00 * ((0,95+0,59)*1/2) 42,35
Sez.F-G
55,00 * 1,00 * ((0,59+0,42)*1/2) 28,05
Sez. G-H
55,00 * 1,00 * ((0,42+0,36)*1/2) 21,45

Totale mc 253,86 13,23 3.358,57

63 4.R.02.31 Trasporto a idoneo impianto di recupero/smaltimento o altro sito autorizzato
di riutilizzo di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata

A RIPORTARE RETE FOGNATURA Euro 12.050,92
A RIPORTARE VIA SFORZESCA Euro 12.050,92
A RIPORTARE GAMBOLO' Euro 12.050,92

A RIPORTARE Euro 133.113,92
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asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68
27029 Vigevano (PV) 03/05/2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GAMBOLO'
VIA SFORZESCA
RETE FOGNATURA

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 133.113,92

con mezzi autorizzati, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a mc per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti oltre 10 km

FRESATURA
SEZ. A-H
20,00 * 347,00 * 1,50 * 0,10 1.041,00
SCAVO
SEZ. A-H
20,00 * 347,00 * 1,00 * 1,10 7.634,00

Totale mc/km 8.675,00 0,45 3.903,75

64 4.R.02.33 Oneri di discarica/smaltimento/recupero del materiale di scavo eccedente o
sostituito: cemento (CER 17 01 01); mattoni (CER 17 01 02); mattonelle e
ceramiche (CER 17 01 03); miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche (CER 17 01 07); rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER
17 09 04); terra e rocce da scavo non provenienti da siti contaminati (CER
17 05 04); cemento armato in blocchi (17 09 04)

SCAVO
SEZ. A-H
2,00 * 347,00 * 1,00 * 1,10 763,40

Totale t 763,40 7,50 5.725,50

65 4.R.02.34 Oneri di discarica/smaltimento/recupero di miscele bituminose (CER 17 03
02)

FRESATURA
SEZ. A-H
2,00 * 347,00 * 1,50 * 0,10 104,10

Totale t 104,10 9,00 936,90

66 3.F.01.31 Fornitura di tubi in PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma
UNI-EN 1401, serie SN4 KN/m2, colore RAL 7037 o RAL 8023. La
guarnizione di tenuta dovrà essere conforme alla norma UNI-EN 681/1. Il
sistema di tenuta sarà con guarnizione dotata di un elastomero, inamovibile,
costituita da una campana di gomma flessibile con ghiera incorporata. La
guarnizione dovrà essere preinserita e inamovibile. Diametro esterno mm
500, lunghezza barre m. 6

SEZ. A-H
347,00 347,00

Totale m 347,00 58,50 20.299,50

67 4.F.01.24 Posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatura, classe SN8-SN4 (norma
UNI 7447), con giunzione a bicchiere ed anello elastomerico, compresi lo
scarico, l'accatastamento, la movimentazione dall'area di stoccaggio e in
cantiere, comprendente la posa dei pezzi speciali e il collegamento della
tubazione ai pozzetti di linea. Gli eventuali cassonetto di calcestruzzo o
rinfianco in sabbia e la fornitura dei pezzi speciali sono da computare a
parte; incluso ogni altro onere. Diametro esterno mm 500

SEZ. A-H
347,00 347,00

Totale m 347,00 14,20 4.927,40

A RIPORTARE RETE FOGNATURA Euro 47.843,97
A RIPORTARE VIA SFORZESCA Euro 47.843,97
A RIPORTARE GAMBOLO' Euro 47.843,97

A RIPORTARE Euro 168.906,97
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asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68
27029 Vigevano (PV) 03/05/2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GAMBOLO'
VIA SFORZESCA
RETE FOGNATURA

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 168.906,97

68 4.R.02.25 Fornitura, posa e spandimento, anche a mano, di sabbia per la formazione
del letto di posa, del rincalzo, dei rinfianchi e della copertura quale
protezione delle condotte con uno spessore minimo del letto di posa pari a
10 cm e con una copertura minima sopra la generatrice del tubo pari a 10
cm e quindi una altezza minima complessiva pari a 20 cm oltre al diametro
esterno del tubo. Il lavoro è da eseguirsi in base alle indicazioni del
Capitolato. Per la protezione di tubazioni aventi diametro superiore a 125
mm

SEZ. A-H
347,00 347,00

Totale m 347,00 5,20 1.804,40

69 4.A.16.01 Posa di nastro di segnalazione, conforme alle norme UNI

SEZ. A-H
347,00 347,00

Totale m 347,00 0,70 242,90

70 4.R.02.17 Rinterro di scavi con materiale in cantiere, eseguito con mezzi meccanici,
compresa compattazione ed eventuale ricarica a seguito di cedimenti

Sez.A-B
45,00 * 1,00 * ((1,10+1,15)*1/2) 50,85
Sez. B-C
24,50 * 1,00 * ((1,15+1,50)*1/2) 32,59
Sez. C-D
57,50 * 1,00 * ((1,50+1,00)*1/2) 71,88
Sez.D-E
55,00 * 1,00 * ((1,00+1,25)*1/2) 62,15
Sez. E-F
55,00 * 1,00 * ((1,25+0,90)*1/2) 59,40
Sez.F-G
55,00 * 1,00 * ((0,90+0,70)*1/2) 44,00
Sez. G-H
55,00 * 1,00 * ((0,70+0,65)*1/2) 37,40

Totale mc 358,27 1,70 609,06

71 3.F.02.12 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne cm
80x80. Fondo h = cm 80; spessore cm 10

SEZ. A-H
8,00 8,00

Totale cad 8,00 120,00 960,00

72 4.F.02.04 Posa in opera di cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, per
condotti di fognatura, dimensioni interne cm 80x80, incluso eventuale
sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni altro
onere compreso. Elemento di fondo h = cm 80

SEZ. A-H
8,00 8,00

Totale cad 8,00 40,00 320,00

A RIPORTARE RETE FOGNATURA Euro 51.780,33
A RIPORTARE VIA SFORZESCA Euro 51.780,33
A RIPORTARE GAMBOLO' Euro 51.780,33

A RIPORTARE Euro 172.843,33
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asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68
27029 Vigevano (PV) 03/05/2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GAMBOLO'
VIA SFORZESCA
RETE FOGNATURA

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 172.843,33

73 3.F.02.14 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne cm
80x80. Anelli di sopralzo h = cm 50 spessore cm 10

SEZ. B
1,00 1,00
SEZ. C
1,00 1,00
SEZ. D
1,00 1,00
SEZ. F
1,00 1,00

Totale cad 4,00 87,00 348,00

74 4.F.02.06 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo h = cm 50 per cameretta di
ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne cm 80x80.

SEZ. B
1,00 1,00
SEZ. C
1,00 1,00
SEZ. D
1,00 1,00
SEZ. F
1,00 1,00

Totale cad 4,00 35,00 140,00

75 3.F.02.13 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne cm
80x80. Anelli di sopralzo h = cm 30 spessore cm 10

SEZ. G
1,00 1,00
SEZ. H
1,00 1,00

Totale cad 2,00 67,00 134,00

76 4.F.02.05 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo h = cm 30 per cameretta di
ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne cm 80x80.

SEZ. G
1,00 1,00
SEZ. H
1,00 1,00

Totale cad 2,00 30,00 60,00

77 3.F.02.15 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne cm
80x80. Anelli di sopralzo h = cm 80 spessore cm 10

SEZ. A
1,00 1,00
SEZ. E
1,00 1,00

Totale cad 2,00 97,00 194,00

78 4.F.02.07 Posa in opera e sigillatura di anelli di sopralzo h = cm 80 per cameretta di
ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne cm 80x80.

A RIPORTARE RETE FOGNATURA Euro 52.656,33
A RIPORTARE VIA SFORZESCA Euro 52.656,33
A RIPORTARE GAMBOLO' Euro 52.656,33

A RIPORTARE Euro 173.719,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GAMBOLO'
VIA SFORZESCA
RETE FOGNATURA

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 173.719,33

SEZ. A
1,00 1,00
SEZ. E
1,00 1,00

Totale cad 2,00 35,00 70,00

79 3.F.02.16 Cameretta di ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne cm
80x80. Soletta cm 100x100x20

SEZ. A-H
8,00 8,00

Totale cad 8,00 90,00 720,00

80 4.F.02.08 Posa in opera di soletta, dimensioni cm 100x100x20, per cameretta di
ispezione in elementi prefabbricati, dimensioni interne cm 80x80, escluso
chiusino in ghisa, ogni altro onere compreso.

SEZ. A-H
8,00 8,00

Totale cad 8,00 35,00 280,00

81 3.F.02.07 Fornitura di sopralzi circolari in cemento per torrini, diametro interno 60 cm,
altezza 10 cm

SEZ. A
2,00 2,00
SEZ. F
2,00 2,00
SEZ. H
2,00 2,00

Totale cad 6,00 20,00 120,00

82 4.F.02.41 Posa in opera di sopralzi circolari in cemento, diametro interno 60 cm,
altezza 10 cm. E' compresa nel prezzo la sigillatura dell'elemento con idonea
malta cementizia.

SEZ. A
2,00 2,00
SEZ. F
2,00 2,00
SEZ. H
2,00 2,00

Totale cad 6,00 30,00 180,00

83 3.F.02.08 Fornitura di sopralzi circolari in cemento per torrini, diametro interno 60 cm,
altezza 25 cm

SEZ. B
1,00 1,00
SEZ. C
1,00 1,00
SEZ. D
1,00 1,00
SEZ. E

A RIPORTARE RETE FOGNATURA Euro 54.026,33
A RIPORTARE VIA SFORZESCA Euro 54.026,33
A RIPORTARE GAMBOLO' Euro 54.026,33

A RIPORTARE Euro 175.089,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GAMBOLO'
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 175.089,33

1,00 1,00
SEZ. G
1,00 1,00

Totale cad 5,00 22,50 112,50

84 4.F.02.42 Posa in opera di sopralzi circolari in cemento, diametro interno 60 cm,
altezza 25 cm. E' compresa nel prezzo la sigillatura dell'elemento con idonea
malta cementizia.

SEZ. B
1,00 1,00
SEZ. C
1,00 1,00
SEZ. D
1,00 1,00
SEZ. E
1,00 1,00
SEZ. G
1,00 1,00

Totale cad 5,00 40,00 200,00

85 3.E.08.02 Fornitura di chiusino cieco in ghisa a grafite sferoidale (UNI EN 1563) o in
ghisa lamellare perlitica (UNI EN 1561) conforme alla classe di portata D
400 della norma EN 124: 1995 (t 40) e recante il marchio di certificazione di
prodotto IGQ; telaio quadrato 85x85 cm e coperchio articolato circolare Ø 60
cm estraibile in posizione verticale a 115°, munito di guarnizione elastica in
elastomero antirumore, antivibrazione e antibasculamento e con bloccaggio
antichiusura automatico realizzato tramite maniglia a scomparsa. Peso
totale 70,5 kg.

SEZ. A-H
8,00 8,00

Totale cad 8,00 289,00 2.312,00

86 4.E.19.35 Posa in opera di chiusini in ghisa completi di telaio, ogni onere compreso per
dare il chiusino in piano e debitamente fissato

SEZ. A-H
8,00 * 70,50 564,00

Totale kg 564,00 0,90 507,60

87 4.F.05.02 Collegamento alla condotta fognaria stradale o a cameretta / pozzetto
d'ispezione in cemento armato, di tubazione eseguita o esistente in PVC di
diametro esterno superiore a cm 31,5, sia essa allacciamento d'utenza o
proveniente da caditoia. Sono comprese nel prezzo le operazioni di
demolizione del condotto principale o della cameretta / pozzetto, l'innesto
della tubazione a regola d'arte in modo da non ostacolare il deflusso delle
acque all'interno della condotta fognaria, la sigillatura in cemento o altri
leganti, i rinfianchi e la copertura in calcestruzzo.

3,00 3,00

Totale cad 3,00 155,00 465,00

88 3.E.07.10 Pozzetti in cemento armato prefabbricato tipo Milano, sifonato, dimensioni
interne 45x45x90 cm a 2 elementi (spessore pareti 5 cm)

A RIPORTARE RETE FOGNATURA Euro 57.623,43
A RIPORTARE VIA SFORZESCA Euro 57.623,43
A RIPORTARE GAMBOLO' Euro 57.623,43

A RIPORTARE Euro 178.686,43
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N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 178.686,43

Caditoie
16,00 16,00

Totale cad 16,00 50,00 800,00

89 4.E.19.12 Posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato tipo Milano, dimensioni
interne cm 45x45x95, spessore pareti cm 5, sifonato, completo di fondo per
raccolta acque piovane. Sono compresi lo scavo, il rinterro, il collegamento
alle tubazioni di afflusso e deflusso e il calcestruzzo di sottofondo, è escluso
il chiusino.

Caditoie
16,00 16,00

Totale cad 16,00 73,60 1.177,60

90 4.F.04.07 Opere idrauliche e accessorie per l'esecuzione di allacciamenti alla
fognatura o collegamenti caditoie alla fognatura stradale, da eseguirsi con
tubazioni in PVC rigido classe SN8 KN/mq, con giunzioni a bicchiere ed
anello elastomerico, conformi alla norma UNI EN 1401-1, colore RAL 7037 o
RAL 8023. Sono compresi: - la fornitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi
speciali e delle guarnizioni da utilizzare per realizzare l'innesto sulla
tubazione principale; - la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve
aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola
d'arte; - il collegamento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione
già predisposta al limite di proprietà; - la fornitura in opera di calcestruzzo
confezionato con due o più pezzature d'inerte e con 200 Kg di cemento R
32,5 per metro cubo di impasto, per la formazione di sottofondo, del
rinfianco e della copertura sulla tubazione posata. Diametro esterno mm 160

Caditoie
16,00 * 3,50 56,00

Totale m 56,00 85,00 4.760,00

91 3.E.08.29 Chiusini in ghisa sferoidale

Caditoie
15,00 * 53,00 795,00

Totale kg 795,00 2,20 1.749,00

92 4.E.19.35 Posa in opera di chiusini in ghisa completi di telaio, ogni onere compreso per
dare il chiusino in piano e debitamente fissato

Caditoie
16,00 * 53,00 848,00

Totale kg 848,00 0,90 763,20

93 4.R.03.03 Fornitura e stesa di frantumato riciclato misto per riempimenti e rilevati,
granulometria da 0 a 50 mm

SEZ. A-H
347,00 * 1,00 * 0,40 138,80

Totale mc 138,80 16,90 2.345,72

A RIPORTARE RETE FOGNATURA Euro 69.218,95
A RIPORTARE VIA SFORZESCA Euro 69.218,95
A RIPORTARE GAMBOLO' Euro 69.218,95

A RIPORTARE Euro 190.281,95
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N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 190.281,95

94 4.R.02.26 Opere di demolizione, scavo e rinterro necessarie per la costruzione, il
rifacimento, il ricollegamento di nuovi allacciamenti di qualsiasi diametro fino
ad una lunghezza massima di 2,00 m., o per l'eliminazione di valvole di
presa Sono comprese le seguenti operazioni: - taglio e demolizione del
manto stradale; - demolizione della pavimentazione in porfido, sasso o
blocchi di sasso e il vaglio dei cubetti di porfido, ove necessario; -
demolizione del sottofondo in calcestruzzo; - formazione di nicchia di
appropriata misura in corrispondenza della tubazione in esercizio o da
collegare; - formazione di ulteriore nicchia di misura appropriata in
corrispondenza della tubazione da eliminare, onde provvedere alla chiusura
del vecchio allacciamento (se necessario) o in corrispondenza del pozzetto
di presa da ricostruire; - esecuzione di eventuali scavi per la costruzione
della nuova condotta fino a confine della proprieta servita; - fornitura e
spandimento di sabbia per la formazione del letto di posa, del rincalzo, dei
rinfianchi e della copertura per la protezione dell'allacciamento; - fornitura e
posa del nastro segnalatore conforme alle norme UNI ed al Capitolato
Speciale d'Appalto; - rinterro degli scavi effettuati con trasporto alle
discariche pubbliche, o in luogo autorizzato, dei materiali eccedenti ed i
relativi costi per la discarica. I lavori saranno eseguiti a mano o a macchina
in base alle esigenze tecnico-operative. Si intendono compresi anche
l'eventuale ricerca dei servizi esistenti, la collocazione della segnaletica in
base alle prescrizioni del Codice della Strada, dell'impianto semaforico,
quando previsto dalla competente autorità, la formazione del cantiere, il
costipamento ben curato del materiale reinterrato.

Caditoie
16,00 16,00

Totale cad 16,00 210,10 3.361,60

TOTALE RETE FOGNATURA Euro 72.580,55
A RIPORTARE VIA SFORZESCA Euro 72.580,55
A RIPORTARE GAMBOLO' Euro 72.580,55

A RIPORTARE Euro 193.643,55
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 193.643,55

95 4.R.02.26 Opere di demolizione, scavo e rinterro necessarie per la costruzione, il
rifacimento, il ricollegamento di nuovi allacciamenti di qualsiasi diametro fino
ad una lunghezza massima di 2,00 m., o per l'eliminazione di valvole di
presa Sono comprese le seguenti operazioni: - taglio e demolizione del
manto stradale; - demolizione della pavimentazione in porfido, sasso o
blocchi di sasso e il vaglio dei cubetti di porfido, ove necessario; -
demolizione del sottofondo in calcestruzzo; - formazione di nicchia di
appropriata misura in corrispondenza della tubazione in esercizio o da
collegare; - formazione di ulteriore nicchia di misura appropriata in
corrispondenza della tubazione da eliminare, onde provvedere alla chiusura
del vecchio allacciamento (se necessario) o in corrispondenza del pozzetto
di presa da ricostruire; - esecuzione di eventuali scavi per la costruzione
della nuova condotta fino a confine della proprieta servita; - fornitura e
spandimento di sabbia per la formazione del letto di posa, del rincalzo, dei
rinfianchi e della copertura per la protezione dell'allacciamento; - fornitura e
posa del nastro segnalatore conforme alle norme UNI ed al Capitolato
Speciale d'Appalto; - rinterro degli scavi effettuati con trasporto alle
discariche pubbliche, o in luogo autorizzato, dei materiali eccedenti ed i
relativi costi per la discarica. I lavori saranno eseguiti a mano o a macchina
in base alle esigenze tecnico-operative. Si intendono compresi anche
l'eventuale ricerca dei servizi esistenti, la collocazione della segnaletica in
base alle prescrizioni del Codice della Strada, dell'impianto semaforico,
quando previsto dalla competente autorità, la formazione del cantiere, il
costipamento ben curato del materiale reinterrato.

ALLACCIAMENTI
35,00 35,00
PLUVIALI
5,00 5,00

Totale cad 40,00 210,10 8.404,00

96 4.R.02.27 Sovrapprezzo allo scavo per allacciamenti, ove necessita una lunghezza di
scavo maggiore a 2,00 metri, da valutarsi per ogni metro in più.

ALLACCIAMENTI
35,00 * 1,5 52,50
PLUVIALI
5,00 * 1,5 7,50

Totale m 60,00 12,56 753,60

97 4.F.04.07 Opere idrauliche e accessorie per l'esecuzione di allacciamenti alla
fognatura o collegamenti caditoie alla fognatura stradale, da eseguirsi con
tubazioni in PVC rigido classe SN8 KN/mq, con giunzioni a bicchiere ed
anello elastomerico, conformi alla norma UNI EN 1401-1, colore RAL 7037 o
RAL 8023. Sono compresi: - la fornitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi
speciali e delle guarnizioni da utilizzare per realizzare l'innesto sulla
tubazione principale; - la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve
aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola
d'arte; - il collegamento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione
già predisposta al limite di proprietà; - la fornitura in opera di calcestruzzo
confezionato con due o più pezzature d'inerte e con 200 Kg di cemento R
32,5 per metro cubo di impasto, per la formazione di sottofondo, del
rinfianco e della copertura sulla tubazione posata. Diametro esterno mm 160

ALLACCIAMENTI
30,00 30,00
PLUVIALI
5,00 5,00

Totale m 35,00 85,00 2.975,00

A RIPORTARE ALLACCIAMENTI Euro 12.132,60
A RIPORTARE VIA SFORZESCA Euro 84.713,15
A RIPORTARE GAMBOLO' Euro 84.713,15

A RIPORTARE Euro 205.776,15
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 205.776,15

98 4.F.04.08 Opere idrauliche e accessorie per l'esecuzione di allacciamenti alla
fognatura o collegamenti caditoie alla fognatura stradale, da eseguirsi con
tubazioni in PVC rigido classe SN8 KN/mq, con giunzioni a bicchiere ed
anello elastomerico, conformi alla norma UNI EN 1401-1, colore RAL 7037 o
RAL 8023. Sono compresi: - la fornitura e la posa delle tubazioni, dei pezzi
speciali e delle guarnizioni da utilizzare per realizzare l'innesto sulla
tubazione principale; - la posa dei pezzi speciali quali sifoni, braghe, curve
aperte e chiuse, riduzioni etc. necessarie al fine di eseguire il lavoro a regola
d'arte; - il collegamento della nuova tubazione al pozzetto o alla tubazione
già predisposta al limite di proprietà; - la fornitura in opera di calcestruzzo
confezionato con due o più pezzature d'inerte e con 200 Kg di cemento R
32,5 per metro cubo di impasto, per la formazione di sottofondo, del
rinfianco e della copertura sulla tubazione posata. Diametro esterno mm 200

ALLACCIAMENTI
5,00 5,00

Totale m 5,00 97,00 485,00

TOTALE ALLACCIAMENTI Euro 12.617,60
A RIPORTARE VIA SFORZESCA Euro 85.198,15
A RIPORTARE GAMBOLO' Euro 85.198,15

A RIPORTARE Euro 206.261,15
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 206.261,15

99 4.R.03.16 Ricostruzione manto bitumato, binder, sp. 10 cm, con macchina
vibrofinitrice. Spessore compresso e finito pari a 10 cm di conglomerato
bituminoso a caldo con pezzatura massima di 5-15 mm a granulometria
grossa per strati di collegamento, bitumatura d'attacco 0,8 Kg/mq di
emulsione bituminosa al 55% stesa. Sono compresi nel prezzo:
asportazione e trasporto a rifiuto del materiale di riempimento dello scavo,
compresa la formazione del cassonetto; pestonatura del piano di posa prima
della stesa del manto bituminoso; regolarizzazione e taglio dei labbri
dell'originale bitumatura ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga
secondo linee dritte e superfici regolari; rullatura finale

SEZ. A-H
347,00 * 1,50 520,50

Totale mq 520,50 24,00 12.492,00

100 4.R.03.17 Ricostruzione manto bitumato, binder, sp. 10 cm, a mano. Spessore
compresso e finito pari a 10 cm di conglomerato bituminoso a caldo con
pezzatura massima di 5-15 mm a granulometria grossa per strati di
collegamento, bitumatura d'attacco 0,8 Kg/mq di emulsione bituminosa al
55% stesa. Sono compresi nel prezzo: asportazione e trasporto a rifiuto del
materiale di riempimento dello scavo, compresa la formazione del
cassonetto; pestonatura del piano di posa prima della stesa del manto
bituminoso; regolarizzazione e taglio dei labbri dell'originale bitumatura ai
fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga secondo linee dritte e
superfici regolari; rullatura finale

ALLACCIAMENTI
35,00 * 1,00 * 2,70 94,50
PLUVIALI
5 * 1,00 * 2,70 13,50

Totale mq 108,00 25,00 2.700,00

101 4.R.03.28 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in
ghisa di dimensioni uguali o inferiori a 50x50 cm, comprese demolizioni,
piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario,
segnaletica stradale inclusa, per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte

8,00 8,00

Totale cad 8,00 70,00 560,00

TOTALE RIPRISTINI Euro 15.752,00
A RIPORTARE VIA SFORZESCA Euro 100.950,15
A RIPORTARE GAMBOLO' Euro 100.950,15

A RIPORTARE Euro 222.013,15
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N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 222.013,15

102 4.R.03.28 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in
ghisa di dimensioni uguali o inferiori a 50x50 cm, comprese demolizioni,
piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario,
segnaletica stradale inclusa, per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte

Camerette ispezione
8,00 8,00
Caditoie
16,00 16,00
varie
10,00 10,00

Totale cad 34,00 70,00 2.380,00

103 4.R.03.29 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in
ghisa di dimensioni superiori a 50x50 cm, comprese demolizioni, piccoli
scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario, segnaletica
stradale inclusa, per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte

varie
8,00 8,00

Totale cad 8,00 90,00 720,00

104 4.R.03.06 Fresatura del manto stradale su strade urbane con idonea macchina
operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e regolazione del traffico,
per qualsiasi larghezza e fino ad una profondità di 3 cm, compreso il carico e
il trasporto del materiale; sono compresi gli oneri dello smaltimento. Per
superfici superiori a mq 2000.

347,00 * 7,00 2.429,00

Totale mq 2.429,00 4,95 12.023,55

105 4.R.03.21 Ricostruzione di tappeto di usura steso e sagomato a macchina, dello
spessore compresso e finito pari a 3 cm di conglomerato bituminoso a caldo
con pezzatura massima di 5 mm e bitumatura d'attacco a 0,8 kg/mq di
emulsione bituminosa al 55%. Per superfici maggiori di mq 500.

347,00 * 7,00 2.429,00

Totale mq 2.429,00 7,50 18.217,50

106 4.R.03.37 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto, costituita
da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in quantità di 1,6 Kg/mq, in opera, compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del materiale. Per strisce da 15 cm

151,00 151,00

Totale m 151,00 0,95 143,45

107 4.R.03.36 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto, costituita
da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in quantità di 1,6 Kg/mq, in opera, compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del materiale. Per strisce da 12 cm

A RIPORTARE RIPRISTINO DEFINITIVO Euro 33.484,50
A RIPORTARE VIA SFORZESCA Euro 134.434,65
A RIPORTARE GAMBOLO' Euro 134.434,65

A RIPORTARE Euro 255.497,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GAMBOLO'
VIA SFORZESCA
RIPRISTINO DEFINITIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 255.497,65

123,00 123,00

Totale m 123,00 0,85 104,55

TOTALE RIPRISTINO DEFINITIVO Euro 33.589,05
A RIPORTARE VIA SFORZESCA Euro 134.539,20
A RIPORTARE GAMBOLO' Euro 134.539,20

A RIPORTARE Euro 255.602,20
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asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68
27029 Vigevano (PV) 03/05/2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GAMBOLO'
VIA SFORZESCA
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 255.602,20

108 1.01.01 Operaio specializzato; conduttore di macchine operatrici: normale orario di
lavoro

7,50 7,50

Totale h 7,50 38,54 289,05

109 2.03.05 Noleggio di miniescavatore semovente, già in cantiere, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto
continuativamente alla manovra. Compreso carburante, lubrificante, ecc.:
dato a nolo funzionante, da 15 a 20 q.li

5,00 5,00

Totale h 5,00 55,00 275,00

110 2.03.16 Noleggio di motodemolitore, compreso carburante, operatore escluso

10,00 10,00

Totale h 10,00 6,80 68,00

111 2.05.01 Noleggio di macchina taglia asfalto, completa di accessori, carburante e
lubrificante, escluso l'operatore

9,50 9,50

Totale h 9,50 12,50 118,75

112 1.02.01 Operaio qualificato; autista: normale orario di lavoro

9,50 9,50

Totale h 9,50 35,84 340,48

113 1.03.01 Operaio comune: normale orario di lavoro

8,00 8,00

Totale h 8,00 32,39 259,12

114 2.03.02 Noleggio di escavatore gia in cantiere munito di qualsiasi equipaggiamento
di lavoro, compreso l'escavatorista, l'onere di trasporto al e dal cantiere,
carburante, ecc. , con capacita di benna maggiore da 0,50 mc fino a 1,00
mc.

8,00 8,00

Totale h 8,00 75,00 600,00

115 3.E.02.08 Cemento a presa rapida in sacchi di carta da 25 kg

100,00 100,00

Totale kg 100,00 0,65 65,00
A RIPORTARE OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE Euro 2.015,40
A RIPORTARE VIA SFORZESCA Euro 136.554,60
A RIPORTARE GAMBOLO' Euro 136.554,60

A RIPORTARE Euro 257.617,60
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asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68
27029 Vigevano (PV) 03/05/2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GAMBOLO'
VIA SFORZESCA
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITÀ IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO Euro 257.617,60

116 2.02.05 Noleggio di autocarro medio, compreso lubrificante, carburante ed autista da
51 a 100 q di portata utile

8,00 8,00

Totale h 8,00 65,00 520,00

117 3.E.03.01 Mattoni pieni comuni tipo 5,5X11X23

102,00 102,00

Totale cad 102,00 0,40 40,80

118 3.R.02.03 Conglomerato bituminoso a caldo: binder pezzatura 5/15 (circa 17 q/mc)

6,00 6,00

Totale q 6,00 7,60 45,60

TOTALE OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE Euro 2.621,80
TOTALE VIA SFORZESCA Euro 137.161,00
TOTALE GAMBOLO' Euro 137.161,00

Importo lavori Euro 258.224,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI

A) LAVORI

ROSASCO Euro 121.063,00
GAMBOLO' Euro 137.161,00

258.224,00

VIA BEIA Euro 121.063,00
VIA SFORZESCA Euro 137.161,00

258.224,00

RETE FOGNATURA Euro 127.915,37
ALLACCIAMENTI Euro 35.739,12
RIPRISTINI Euro 28.194,00
RIPRISTINO DEFINITIVO Euro 61.203,35
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE Euro 5.172,16

258.224,00

IMPORTO LAVORI Euro 258.224,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 0,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 258.224,00
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