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asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68

27029 Vigevano (PV) 03/05/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI DELLA SICUREZZA
VIA BEIA
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
1 5.5.2.1| Recinzione provvisoria da cantiere costituita da pannelli con tamponamento
in rete elettrosaldata a maglia rettangolare in acciaio zincato a caldo
(dimensioni m 3,5x 2,0) e basi in calcestruzzo rinforzato. Compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio e il riposizionamento. Costo per mese
o frazione
80,00 80,00
Totale m 80,00 4,50 360,00
2 5.5.3.1|Pannelli metallici m 3,50 x 2,40 x 0,06. Armatura di protezione e
contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente
cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni
regolabili fino a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti
di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/mq. con luce libera, sottopasso
tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al mq di superficie di scavo protetta.
Sono compresi gli oneri il trasporto, l'assemblaggio e smontaggio
dell'attrezzatura; la sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, lo
spostamento e/o la rotazione della stessa; ogni onere per eseguire gli scavi
e la posa delle tubazioni in sicurezza.
SEZ. B-C
2,00 * 45,00 * ((1,70+1,90)*1/2) 162,00
SEZ.C-D
2,00 * 50,00 * ((1,90+2,10)*1/2) 200,00
SEZ. D-E
2,00 * 51,00 * ((2,10+2,30)*1/2) 224,40
SEZ. E-F
2,00 * 45,50 * ((2,30+2,5)*1/2) 218,40
SEZ. F-G
2,00 * 45,50 * ((2,35+2,40)*1/2) 216,58
Totale mq 1.021,38 13,50 13.788,63
3 5.S.2.35| Fornitura e posa di recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
polietilene ad alta densita, di peso non inferiore a 220 gr/mq indeformabile di
color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a
1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una
distanza non superiore a 1,5 metri e per un'altezza pari a 2 metri
7,00 * 2,00 14,00
Totale mq 14,00 14,80 207,20
4 5.5.4.4| Tabella lavori, fondo giallo da apporre in cantieri di durata superiore ai sette
giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese
1,00 1,00
Totale cad 1,00 23,23 23,23
5 5.5.4.1| Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Altezza del
corpo pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per
un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti e piazzamenti con
successive rimozioni.
20,00 20,00
Totale cad 20,00 0,70 14,00
6 5.5.4.2| Cartello triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
lato 60 cm, rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per un mese
A RIPORTARE VIA BEIA Euro 14.393,06
A RIPORTARE ONER| DELLA SICUREZZA Euro 14.393,06
A RIPORTARE Euro 14.393,06




asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68

27029 Vigevano (PV) 03/05/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI DELLA SICUREZZA
VIA BEIA
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 14.393,06
5,00 5,00
Totale cad 5,00 1,82 9,10
7 5.5.4.3| Cartello circolare, segnale divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; lato 60 cm, rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per
un mese
5,00 5,00
Totale cad 5,00 3,49 17,45
8 5.5.4.6| Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica
stradale; diametro del palo pari a 48 mm; costo di utilizzo del palo per un
mese
10,00 10,00
Totale cad 10,00 0,46 4,60
9 5.5.4.7 | Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, diametro 200 mm, funzionamento a
batteria (comprese nella valutazione) dispositivo con lampada alogena,
costo di utilizzo per un mese
2,00 2,00
Totale cad 2,00 7,06 14,12
10 5.5.4.8| Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di
cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey,
dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o
sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 Kg a vuoto e di circa
100 Kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Costo di utilizzo del materiale
per un mese.
40,00 40
Totale 40 1,94 77,60
11 5.5.4.9| Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva
rimozione di barriere tipo New-Jersey
40,00 40,00
Totale m 40,00 4,59 183,60
12 5.S.4.12| Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60x40 cm, riempito
con graniglia di pietra, peso 13 Kg
10,00 10,00
Totale cad 10,00 0,85 8,50
13 5.5.5.1|Elmetto in ABS, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per
cuffie e visiere, peso pari a 350g; costo di utilizzo mensile
A RIPORTARE VIA BEIA Euro 14.708,03
A RIPORTARE ONER| DELLA SICUREZZA Euro 14.708,03
A RIPORTARE Euro 14.708,03




asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68

27029 Vigevano (PV) 03/05/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI DELLA SICUREZZA
VIA BEIA
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 14.708,03
3,00 3,00
Totale cad 3,00 1,17 3,51
14 5.5.5.2| Schermo per la saldatura ad arco elettrico in materiale termoplastico
completo di accessori; costo di utilizzo mensile
3,00 3,00
Totale cad 3,00 0,48 1,44
15 5.5.5.3| Guanti da lavoro in nitrile, dotati di marchio di conformita in CE ai sensi del
DLgs 475/92 (2 categoria); in fodera di jersey riveestita di nitrile con polsino
e dorso in maglia, contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388); costo di
utilizzo mensile a paio.
3,00 3,00
Totale cad 3,00 2,06 6,18
16 5.5.5.4| Scarpa a norma UNI EN 345, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel
tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con
suola in poliuretano bidensita (antiolio, antiacido); scarpa alta, costo di
utilizzo mensile a paio.
3,00 3,00
Totale cad 3,00 4,46 13,38
17 5.5.5.5|Indumento segnaletico ad alta visabilita: gilet di sicurezza in maglina
traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari
a 50 mm cadauna; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2; costo di
utilizzo mensile.
3,00 3,00
Totale cad 3,00 2,06 6,18
18 5.5.5.7| Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g,
confezionata a norma UNI EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore
(SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
3,00 3,00
Totale cad 3,00 0,58 1,74
19 5.S.6.13| Estintore a polvere polivalente classe ABC da 9 kg. Costo di utilizzo mensile
1,00 1,00
Totale cad 1,00 3,00 3,00
20 5.5.7.1| Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: cassetta, dimensioni 44,5x32x15 cm, completa di
presidi secondo I'art. 2 DM 28/7/58. Costo di utilizzo mensile
A RIPORTARE VIA BEIA Euro 14.743,46
A RIPORTARE ONER| DELLA SICUREZZA Euro 14.743,46
A RIPORTARE Euro 14.743,46




asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68

27029 Vigevano (PV) 03/05/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI DELLA SICUREZZA
VIA BEIA
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 14.743,46
1,00 1,00
Totale cad 1,00 3,39 3,39
21 5.5.8.3|Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
dimensioni di 110x110 x230 cm, peso 75 Kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liguame, lavaggio con lancia a pressione della
cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Costo di utilizzo per un
mese.
1,00 1,00
Totale cad 1,00 130,00 130,00
22 5.S.10.2| Sopralluoghi in fase escutiva dei lavori, presso siti oggetto degli stessi, per
verifica condizioni di lavoro e modalita operative legate alla sicurezza
5,00 5,00
Totale h 5,00 40,00 200,00
23 5.S.10.1| Riunioni di coordinamento tra Committente ed Appaltatore
2,00 2,00
Totale h 2,00 80,00 160,00
24 5.S.1.1| Passerella pedonale metallica per attraversamenti di scavi o spazi affacciati
sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati di dimensione pari a 4m x
1,2m. Costo di utilizzo del materiale al mese
2,00 2,00
Totale cad 2,00 38,04 76,08
25 5.5.1.2| Posizionamento di passerella pedonale metallica con l'ausilio di mezzi
meccanici, da valutarsi ogniqualvolta I'operazione si ripete
5,00 5,00
Totale cad 5,00 20,88 104,40
26 5.5.1.3| Passerella carrabile metallica per attraversamenti di scavi o spazi affacciati
sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati di dimensione pari a 4m x 3m.
Costo di utilizzo del materiale al mese
1,00 1,00
Totale cad 1,00 152,17 152,17
27 5.5.1.4| Posizionamento di passerella carrabile metallica con l'ausilio di mezzi
meccanici, da valutarsi ogniqualvolta I'operazione si ripete
3,00 3,00
A RIPORTARE VIA BEIA Euro 15.569,50
A RIPORTARE ONER| DELLA SICUREZZA Euro 15.569,50
A RIPORTARE Euro 15.569,50




asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68
27029 Vigevano (PV) 03/05/2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ONERI DELLA SICUREZZA

VIA BEIA
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 15.569,50
Totale cad 3,00 34,13 102,39
TOTALE VIA BEIA Euro 15.671,89
A RIPORTARE ONER| DELLA SICUREZZA Euro 15.671,89
A RIPORTARE Euro 15.671,89




asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68

27029 Vigevano (PV) 03/05/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI DELLA SICUREZZA
VIA SFORZESCA
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 15.671,89
28 5.S.2.1| Recinzione provvisoria da cantiere costituita da pannelli con tamponamento
in rete elettrosaldata a maglia rettangolare in acciaio zincato a caldo
(dimensioni m 3,5x 2,0) e basi in calcestruzzo rinforzato. Compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio e il riposizionamento. Costo per mese
o frazione
101,00 101,00
Totale m 101,00 4,50 454,50
29 5.5.3.1| Pannelli metallici m 3,50 x 2,40 x 0,06. Armatura di protezione e
contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente
cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni
regolabili fino a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti
di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/mg. con luce libera, sottopasso
tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al mq di superficie di scavo protetta.
Sono compresi gli oneri il trasporto, l'assemblaggio e smontaggio
dell'attrezzatura; la sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, lo
spostamento e/o la rotazione della stessa; ogni onere per eseguire gli scavi
e la posa delle tubazioni in sicurezza.
Sez.A-B
33,00 * 1,00 * ((2,30+2,18)*1/2) 73,92
Sez. B-C
36,50 * 1,00 * ((2,18+2,17)*1/2) 79,57
Sez. C-D
54,00 * 1,00 * ((2,17+2,15)*1/2) 116,64
Sez.D-E
53,00 * 1,00 * ((2,15+2,48)*1/2) 122,96
Sez. E-F
65,00 * 1,00 * ((2,48+2,05)*1/2) 147,55
Sez.F-G
44,50 * 1,00 * ((2,05+1,93)*1/2) 88,56
Sez. G-H
51,00 * 1,00 * ((1,93+1,86)*1/2) 96,90
Totale mq 726,10 13,50 9.802,35
30 5.S.2.35| Fornitura e posa di recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
polietilene ad alta densita, di peso non inferiore a 220 gr/mq indeformabile di
color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a
1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una
distanza non superiore a 1,5 metri e per un'altezza pari a 2 metri
7,00 * 2,00 14,00
Totale mq 14,00 14,80 207,20
31 5.5.4.4| Tabella lavori, fondo giallo da apporre in cantieri di durata superiore ai sette
giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese
1,00 1,00
Totale cad 1,00 23,23 23,23
32 5.5.4.1| Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Altezza del
corpo pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per
un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti e piazzamenti con
successive rimozioni.
A RIPORTARE VIA SFORZESCA Euro 10.487,28
A RIPORTARE ONER| DELLA SICUREZZA Euro 26.159,17
A RIPORTARE Euro 26.159,17




asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68

27029 Vigevano (PV) 03/05/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI DELLA SICUREZZA
VIA SFORZESCA
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 26.159,17
20,00 20,00
Totale cad 20,00 0,70 14,00
33 5.5.4.2| Cartello triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
lato 60 cm, rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per un mese
5,00 5,00
Totale cad 5,00 1,82 9,10
34 5.5.4.3| Cartello circolare, segnale divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; lato 60 cm, rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per
un mese
5,00 5,00
Totale cad 5,00 3,49 17,45
35 5.5.4.6| Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica
stradale; diametro del palo pari a 48 mm; costo di utilizzo del palo per un
mese
10,00 10,00
Totale cad 10,00 0,46 4,60
36 5.S.4.7| Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, diametro 200 mm, funzionamento a
batteria (comprese nella valutazione) dispositivo con lampada alogena,
costo di utilizzo per un mese
2,00 2,00
Totale cad 2,00 7,06 14,12
37 5.5.4.8| Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di
cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey,
dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o
sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 Kg a vuoto e di circa
100 Kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Costo di utilizzo del materiale
per un mese.
40,00 40
Totale 40 1,94 77,60
38 5.5.4.9| Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva
rimozione di barriere tipo New-Jersey
40,00 40,00
Totale m 40,00 4,59 183,60
39 5.S.4.12| Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60x40 cm, riempito
con graniglia di pietra, peso 13 Kg
A RIPORTARE VIA SFORZESCA Euro 10.807,75
A RIPORTARE ONER| DELLA SICUREZZA Euro 26.479,64
A RIPORTARE Euro 26.479,64




asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68

27029 Vigevano (PV) 03/05/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI DELLA SICUREZZA
VIA SFORZESCA
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 26.479,64
10,00 10,00
Totale cad 10,00 0,85 8,50
40 5.5.5.1|Elmetto in ABS, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per
cuffie e visiere, peso pari a 350g; costo di utilizzo mensile
3,00 3,00
Totale cad 3,00 1,17 3,51
41 5.5.5.2| Schermo per la saldatura ad arco elettrico in materiale termoplastico
completo di accessori; costo di utilizzo mensile
3,00 3,00
Totale cad 3,00 0,48 1,44
42 5.5.5.3| Guanti da lavoro in nitrile, dotati di marchio di conformita in CE ai sensi del
DLgs 475/92 (2 categoria); in fodera di jersey riveestita di nitrile con polsino
e dorso in maglia, contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388); costo di
utilizzo mensile a paio.
3,00 3,00
Totale cad 3,00 2,06 6,18
43 5.5.5.4| Scarpa a norma UNI EN 345, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel
tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con
suola in poliuretano bidensita (antiolio, antiacido); scarpa alta, costo di
utilizzo mensile a paio.
3,00 3,00
Totale cad 3,00 4,46 13,38
44 5.5.5.5|Indumento segnaletico ad alta visabilita: gilet di sicurezza in maglina
traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari
a 50 mm cadauna; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2; costo di
utilizzo mensile.
3,00 3,00
Totale cad 3,00 2,06 6,18
45 5.5.5.7 | Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g,
confezionata a norma UNI EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore
(SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
3,00 3,00
Totale cad 3,00 0,58 1,74
46 5.S.6.13| Estintore a polvere polivalente classe ABC da 9 kg. Costo di utilizzo mensile
1,00 1,00
A RIPORTARE VIA SFORZESCA Euro 10.848,68
A RIPORTARE ONER| DELLA SICUREZZA Euro 26.520,57
A RIPORTARE Euro 26.520,57




asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68

27029 Vigevano (PV) 03/05/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI DELLA SICUREZZA
VIA SFORZESCA
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 26.520,57
Totale cad 1,00 3,00 3,00
47 5.5.7.1| Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: cassetta, dimensioni 44,5x32x15 cm, completa di
presidi secondo I'art. 2 DM 28/7/58. Costo di utilizzo mensile
1,00 1,00
Totale cad 1,00 3,39 3,39
48 5.5.8.3|Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
dimensioni di 110x110 x230 cm, peso 75 Kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liguame, lavaggio con lancia a pressione della
cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Costo di utilizzo per un
mese.
1,00 1,00
Totale cad 1,00 130,00 130,00
49 5.5.10.2| Sopralluoghi in fase escutiva dei lavori, presso siti oggetto degli stessi, per
verifica condizioni di lavoro e modalita operative legate alla sicurezza
5,00 5,00
Totale h 5,00 40,00 200,00
50 5.S.10.1| Riunioni di coordinamento tra Committente ed Appaltatore
2,00 2,00
Totale h 2,00 80,00 160,00
51 5.S.1.1| Passerella pedonale metallica per attraversamenti di scavi o spazi affacciati
sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati di dimensione pari a 4m x
1,2m. Costo di utilizzo del materiale al mese
2,00 2,00
Totale cad 2,00 38,04 76,08
52 5.5.1.2| Posizionamento di passerella pedonale metallica con l'ausilio di mezzi
meccanici, da valutarsi ogniqualvolta I'operazione si ripete
5,00 5,00
Totale cad 5,00 20,88 104,40
53 5.5.1.3| Passerella carrabile metallica per attraversamenti di scavi o spazi affacciati
sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati di dimensione pari a 4m x 3m.
Costo di utilizzo del materiale al mese
1,00 1,00
A RIPORTARE VIA SFORZESCA Euro 11.525,55
A RIPORTARE ONER| DELLA SICUREZZA Euro 27.197,44
A RIPORTARE Euro 27.197,44




asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68

27029 Vigevano (PV) 03/05/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI DELLA SICUREZZA
VIA SFORZESCA
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 27.197,44
Totale cad 1,00 152,17 152,17
54 5.5.1.4| Posizionamento di passerella carrabile metallica con l'ausilio di mezzi
meccanici, da valutarsi ogniqualvolta I'operazione si ripete
3,00 3,00
Totale cad 3,00 34,13 102,39
TOTALE VIA SFORZHESCA Euro 11.780,11
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA Euro 27.452,00
27.452,00

Importo lavori Euro
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asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68

27029 Vigevano (PV) 03/05/2018
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
ONERI DELLA SICUREZZA Euro 27.452,00
27.452,00
VIA BEIA Euro 15.671,89
VIA SFORZESCA Euro 11.780,11
27.452,00
IMPORTO LAVORI Euro 27.452,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 27.452,00

-11



