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ONERI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

11/06/2018

Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROWISTE
MSURE

QUANTITA

PREZZ0O
UNTARIO

IMPORTO

6.5.21

6.54.4

6.5.4.1

6.54.2

6.54.3

6.5.4.10

6.54.7

6.54.8

A RIPORTARE ONERI

Recinzione provvisoria da cantiere costituita da pannelli con tamponamento in
rete elettrosaldata a maglia rettangolare in acciaio zincato a caldo (dimensioni m
3,5x 2,0) e basi in calcestruzzo rinforzato. Compreso il trasporto, il montaggio e
lo smontaggio. Costo mensile.

220,00* 1,5
Totale m
Tabella lavori, fondo giallo da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni

di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese

Totale cad

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone di lavoro
o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Altezza del corpo pari a
50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utiizzo di ogni cono per un mese,
compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti e piazzamenti con successive
rimozioni.

50*3

Totale cad
Cartello triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; lato 60
cm, rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per un mese
25*3

Totale cad
Cartello circolare, segnale divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm; lato 60 cm, rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per un mese
25*3

Totale cad
Cavalktto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica
stradale, con asta richiudibile, per cartelii (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90
cm). Costo di utilizzo per un mese
50*3

Totale cad
Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilta, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, diametro 200 mm, funzionamento a batteria
(comprese nella valutazione) dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo
per un mese
8*3

Totale cad
Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri
stradali, realizzate mediante barriere in polietiene tipo New-Jersey, dotate di tappi

di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso,
DELLA SICUREZZA Euro

ARIPORTARE Euro

330,00

330,00

3,00

3,00

150,00

150,00

75,00

75,00

75,00

75,00

150,00

150,00

24,00

24,00

9,00

23,23

0,70

1,82

3,49

0,95

7,06

2.970,00

69,69

105,00

136,50

261,75

142,50

169,44

3.854,88
3.854,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI DELLASICUREZZA
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROWISTE . PREZZ0
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MSURE UNTARIO
RIPORTO Euro 3.854,88
riferito a elementi di 1 m, di circa 8 Kg a woto e di circa 100 Kg nel caso di
zavorra costituita da acqua. Costo di utilizzo del materiale per un mese.
50,00 * 3 150,00
Totale m 150,00 1,94 291,00
9 6.S.4.9| Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione
di barriere tipo New-Jersey
50,00 * 15 750,00
Totale m 750,00 4,59 3.442,50
10 6.S.4.12 | Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per
pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60x40 cm, riempito con
graniglia di pietra, peso 13 Kg
50 * 2 100,00
Totale cad 100,00 0,85 85,00
1 6.S.7.1| Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi: cassetta, dimensioni 44,5x32x15 cm, completa di presidi secondo lart. 2
DM 28/7/58
2*2 4,00
Totale cad 4,00 3,39 13,56
12 6.S.10.1 | Riunioni di coordinamento tra Committente ed Applatatore
5 5,00
Totale h 5,00 40,00 200,00
13 6.S.10.2 | Sopralluoghi in fase escutiva dei lavori, presso siti oggetto degli stessi, per
verifica condizioni di lavoro e modalita operative legate alla sicurezza
20 20,00
Totale h 20,00 35,00 700,00
14 6.S.8.3| Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni
di 110x110 X230 cm, peso 75 Kg, allestimento in opera e successivo smontaggio
a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame,
lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali. Costo di utilizzo per un mese.
3 3,00
Totale cad 3,00 130,00 390,00
15 6.S.8.1| Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in panrelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in
A RIPORTARE ONERI DELLA SICUREZZA Euro 8.976,94
ARIPORTARE Euro 8.976,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI DELLASICUREZZA
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROWISTE . PREZZ0
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MSURE UNTARIO
RIPORTO Euro 8.976,94
lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto
elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente; dimensioni 4500x2400 mm con altezza pari a 2400 mm. Costo
di utilizzo per un mese
3 3,00
Totale cad 3,00 48,32 144,96
16 6.S.8.2| Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
2 2,00
Totale cad 2,00 278,31 556,62
17 6.S.4.13 |Esecuzione segnaletica orizzontale gialla, striscia continua e discontinua
longitudinale da 12 cm
2000,00 2.000,00
Totale m 2.000,00 0,43 860,00
18 6.S.4.14 |Ripasso segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in
quantita di 1,3 Kg/mq, in opera, compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale.
Per strisce da 12 cm
300,00 300,00
Totale m 300,00 0,43 129,00
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA Euro 10.667,52
Importo lavori Euro 10.667,52
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROWISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
ONERI DELLA SICUREZZA Euro 10.667,52
10.667,52
IMPORTO LAVORI Euro 10.667,52
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 10.667,52




