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asm Vigevano e Lomellina spa

v.le Petrarca n.68
27029 Vigevano (PV)

Codice

1E

1E1

1E.2

1ES3

2.E
2E1

2.E.13

2.E17

2.E.1.8

2.E2

2.E.2.15

2.E.6

2.E.6.7

4.B

4.B.12

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE u.m.

MANODOPERA
- OPERE EDILI

Operaio specializzato
Operaio specializzato; conduttore di macchine operatrici

( Euro trentottovirgolacinquantaquattro )

Operaio qualificato
Operaio qualificato

( Euro trentacinquevirgolasessantasette )

Operaio comune
Operaio comune

( Euro trentaduevirgolaventisei )
NOLEGGI

- OPERE EDILI

- Ponteggi e piani di lavoro

Ponteggio tubolare

Noleggio di ponteggio tubolare prefabbricato, completo in opera, compresi i trasporti, montaggio
e smontaggio, misurato in proiezione verticale di facciata;

Inclusa la redazione e aggiornamento del PIMUS, ogni onere e magistero per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, per tutta la durata del cantiere.

Incluse messa a terra, illuminazione, esclusi I'approntamento dei piani di lavoro e loro
sottoponte, protezione di facciata a norma, per il primo mese o frazione.

( Euro ottovirgolazerozero )

Trabattello in ferro tubolare fino a 10 mg

Noleggio di trabattello in ferro tubolare su ruote gommate fino a 10 mq in pianta ed a 10 m
d'altezza, completo di piano di lavoro in tavole e sottoponti, ove occorrente, per ogni 15 giorni o
frazione

( Euro duecentotrentatrevirgolatrentacinque )

Sovrapprezzo all'art. 2.E.1.7
Sovrapprezzo all'art. 2.E.1.7 per ogni periodo successivo al primo

( Euro quarantacinquevirgolaquarantacinque )
- Automezzi, gru

Autogru telscopicada15a30t

Noleggio di autogru telescopica, compreso I'addetto alla manovra, l'onere di trasporto al e dal
cantiere, carburante, lubrificante, funzionante per tutta la durata del noleggio; portata fino a 25 t;
lunghezza braccio 30 m, durata minima del nolo 4 ore

( Euro centocinquevirgolazerozero )
- Attrezzature varie

Scala aerea
Noleggio di scala aerea compreso operatore addetto alla manovra, altezza 24 m; compreso
trasporto

( Euro sessantavirgolazerozero )
OPERE COMPIUTE
- BONIFICA AMIANTO

Bonifica di coperturarealizzata in lastre di fibro-cemento amianto

Bonifica di copertura realizzata in lastre di fibro-cemento amianto su struttura a falde o curve
realizzata come segue:

-prelievo del campione di amianto-cemento da pitl punti per I'esame difrattometrico, in modo da
stabilire la concentrazione di fibre di amianto per la successiva collocazione tra le varie categorie
dei rifiuti;

- trattamento preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D,
utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto;

-smontaggio delle lastre di cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura
o la fessurazione degli elementi;

-imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di
polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto;

-calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento

-carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento;
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38,54

35,67

32,26

8,00

233,35

45,45

105,00

60,00



asm Vigevano e Lomellina spa

v.le Petrarca n.68
27029 Vigevano (PV)

Codice

4B.13

4.E
4.E.9
4E.9.4

4E.9.4.2

4E.9.43

4E.9.4.4

4.E.10

4.E.10.2

4.E.10.2.1

5.1

5.2

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE u.m.

- oneri di discarica per lo smaltimento di lastre di fibrocemento-amianto
Misurazione in sviluppo di falda

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq
( Euro ventivirgolacinquanta )

Bonifica di coperturarealizzata in lastre di fibro-cemento amianto oltre i 1000,00 mq.

Bonifica di copertura realizzata in lastre di fibro-cemento amianto su struttura a falde o curve

oltre i 1000,00 mg. realizzata come segue:

-prelievo del campione di amianto-cemento da piti punti per I'esame difrattometrico, in modo da
stabilire la concentrazione di fibre di amianto per la successiva collocazione tra le varie categorie

dei rifiuti;

- trattamento preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D,
utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto;

-smontaggio delle lastre di cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura

o la fessurazione degli elementi;

-imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di
polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto;

-calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento

-carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento;

- oneri di discarica per lo smaltimento di lastre di fibrocemento-amianto
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq
( Euro venticinquevirgolazerozero )

- OPERE EDILI

- Tetti e coperture

* Coperture in lastre piane, ondulate, curve

Fornitura e posa di lastre in fibrocemento ondulate piane

Fornitura e posa di lastre in fibrocemento ondulate piane, misura commerciale, spessore 6,5

mm comprese viti e rondelle, compresi listelli legno da 3x5 cm ad interasse di 50/60 cm circa.
Sono compresi il tiro in quota e la movimentazione a terra dei materiali, attrezzature e rifiuti,
trasporto e scarico, tagli e sfridi, sormonti, fornitura in opera di colmi, misurazione in sviluppo di
falda.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq
( Euro diciottovirgolazerozero )

Lastre in fibrocemento ondulate curve

Copertura con lastre curve in fibrocemento ecologico ondulato, per coperture a volta, misura
commerciale, spessore 6,5 mm comprese viti e rondelle, compresi listelli legno da 3x5 cm ad
interasse di 50/60 cm circa, misurazione in sviluppo di falda.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq
( Euro ventitrevirgolacinquanta )

Fornitura e posa di lastre in policarbonato ondulate piane

Fornitura e posa di lastre in policarbonato alveolare maschiato 2 cm comprese viti e rondelle,
listelli legno da 3x5 cm ad interasse di 50/60 cm circa.

Sono compresi il tiro in quota e la movimentazione a terra dei materiali, attrezzature e rifiuti,
trasporto e scarico, tagli e sfridi, sormonti, fornitura in opera di colmi, misurazione in sviluppo di
falda.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq
( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

- Impermeabilizzazioni

* Impermeabilizzazione coperture piane

Impermeabilizzazione con membrana elasto-plastomerica

Impermeabilizzazione di coperture piane, terrazze, balconi, pensiline, comprendente:

- pulizia fine del piano di posa e successiva verniciatura in Primer bituminoso come sottofondo
antipolvere;

- fornitura e posa in opera di membrana impermeabile elasto-plastomerica anticorrosiva
antistrappo con armatura in "tessuto non tessuto" di Poliestere, spess. 4 mm, saldate
interamente a fiamma con sormonti minimi di 10 cm.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq
( Euro undicivirgolazerozero )

LAVORI A CORPO

Smontaggio gabbia di Faraday c.le Torino

Smontaggio gabbia di Faraday c.le Torino, sono compresi i tagli, I'eliminazione degli elementi di
fissaggio, le operazioni per il calo a terra con adeguati mezzi di sollevamento, il traporto e lo
smaltimento di tutte le macerie risultanti.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a corpo

( Euro millequattrocentovirgoladieci )

Smontaggio lattonerie e accatastamento in cantiere - C.le Torino

Smontaggio delle lattonerie esistenti della C.le Torino, sono comprese le rimozioni dei fissaggi, i
tagli, 'abbassamento a terra con adeguati mezzi di sollevamento, I'accatastamento nell'ambito
del cantiere per il riutilizzo successivo, la cernita, la pulizia e lo stoccaggio, entro area sicura, del
materiale da riutilizzare, il carico ed il trasporto di eventuali rottami agli impianti di stoccaggio e
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25,00

18,00

23,50

24,00

11,00

1.400,10



asm Vigevano e Lomellina spa
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Codice

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

discarica, incluso il corrispettivo di smaltimento ed ogni altro onere necessario (circa 60 ml.)

( Euro novecentovirgolazerozero )

Smontaggio di lattonerie e accatastamento in cantiere- Vasca interrata Valletta

Smontaggio delle lattonerie esistenti della vasca interrata c.le Valletta, sono comprese le
rimozioni dei fissaggi, i tagli, 'abbassamento a terra con adeguati mezzi di sollevamento,
'accatastamento nell'ambito del cantiere per il riutilizzo successivo, la cernita, la pulizia e lo
stoccaggio, entro area sicura, del materiale da riutilizzare, il carico ed il trasporto di eventuali
rottami agli impianti di stoccaggio e discarica, incluso il corrispettivo di smaltimento ed ogni altro
onere necessario (circa 60 ml.)

( Euro novecentovirgolazerozero )

Smontaggio di lattonerie e accatastamento in cantiere - Locale Magazzino del Depuratore
Smontaggio delle lattonerie esistenti del Locale Magazzino del Depuratore di Vigevano, sono

comprese le rimozioni dei fissaggi, i tagli, I'abbassamento a terra con adeguati mezzi di

sollevamento, l'accatastamento nell'ambito del cantiere per il riutilizzo successivo, la cernita, la
pulizia e lo stoccaggio, entro area sicura, del materiale da riutilizzare, il carico ed il trasporto di
eventuali rottami agli impianti di stoccaggio e discarica, incluso il corrispettivo di smaltimento ed
ogni altro onere necessario (circa 35 ml.)

( Euro cinquecentoventicinquevirgolazerozero )

Smontaggio di lattonerie e accatastamento in cantiere - Capannone via Ristori

Smontaggio delle lattonerie esistenti del Capannone di via Ristori, sono comprese le rimozioni
dei fissaggi, i tagli, I'abbassamento a terra con adeguati mezzi di sollevamento, I'accatastamento
nell'ambito del cantiere per il riutilizzo successivo, la cernita, la pulizia e lo stoccaggio, entro area
sicura, del materiale da riutilizzare, il carico ed il trasporto di eventuali rottami agli impianti di
stoccaggio e discarica, incluso il corrispettivo di smaltimento ed ogni altro onere necessario.

( Euro duemilaseicentoquarantavirgolazerozero )

Posa in opera lattonerie esistenti copertura c.le Torino.

Posa in opera lattonerie esistenti copertura c.le Torino.

Sono comprese le operazioni di sollevamento, trasporto in quota con adeguati mezzi di
sollevamento, posa in opera delle lattonerie esistenti di recupero precedentemente cernite e
accatastate nel ambito del cantiere, compreso eventuali modifiche necessarie alla nuova posa,
fornitura di nuovi elementi, circa 20% di nuovo materiale, ad integrazione di quelli riutilizzabili,
sagome e sviluppi come gli esistenti, posa con giunte a sovrapposizione rivettate e sigillate con
silicone (circa 60 ml.)

( Euro milleduecentosessantavirgolazerozero )

Fornitura e posa in opera nuove lattonerie copertura Cabina di Ventilazione.

Fornitura e posa in opera nuove lattonerie per copertura Cabina di Ventilazione.

Sono comprese nel prezzo, la fornitura di nuovi elementi, sviluppo cm. 33, le operazioni di
trasporto in quota con adeguati mezzi di sollevamento, la posa in opera delle lattonerie, con
giunte a sovrapposizione rivettate e sigillate con silicone.

( Euro duecentocinquantaduevirgolazerozero )

Posa in opera lattonerie esistenti copertura Vasca interrata Valletta.

Posa in opera lattonerie esistenti copertura Vasca interrata Valletta.

Sono comprese le operazioni di sollevamento, trasporto in quota con adeguati mezzi di
sollevamento, posa in opera delle lattonerie esistenti di recupero precedentemente cernite e
accatastate nel ambito del cantiere, compreso eventuali modifiche necessarie alla nuova posa,
fornitura di nuovi elementi, circa 20% di nuovo materiale, ad integrazione di quelli riutilizzabili,
sagome e sviluppi come gli esistenti, posa con giunte a sovrapposizione rivettate e sigillate con
silicone (circa 60 ml.)

( Euro milleduecentosessantavirgolazerozero )

Posa in opera delle lattonerie esistenti- Locale Magazzino Depuratore

Posa in opera lattonerie esistenti copertura Locale Magazzino Depuratore.

Sono comprese le operazioni di sollevamento, trasporto in quota con adeguati mezzi di
sollevamento, posa in opera delle lattonerie esistenti di recupero precedentemente cernite e
accatastate nel ambito del cantiere, compreso eventuali modifiche necessarie alla nuova posa,
fornitura di nuovi elementi, circa 20% di nuovo materiale, ad integrazione di quelli riutilizzabili,
sagome e sviluppi come gli esistenti, posa con giunte a sovrapposizione rivettate e sigillate con
silicone (circa 35 ml.)

( Euro settecentotrentacinquevirgolazerozero )

Posa in opera delle lattonerie esistenti Capannone via Ristori

Posa in opera lattonerie esistenti copertura Capannone via Ristori.

Sono comprese le operazioni di sollevamento, trasporto in quota con adeguati mezzi di
sollevamento, posa in opera delle lattonerie esistenti di recupero precedentemente cernite e
accatastate nel ambito del cantiere, compreso eventuali modifiche necessarie alla nuova posa,
fornitura di nuovi elementi, circa 20% di nuovo materiale, ad integrazione di quelli riutilizzabili,
sagome e sviluppi come gli esistenti, posa con giunte a sovrapposizione rivettate e sigillate con
silicone.

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

26/04/2018

PREZZO

900,00

900,00

525,00

2.640,00

1.260,00

252,00

1.260,00

735,00

3.690,00
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Codice

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

6.S
6.5.2

6.5.2.1

6.S.5

6.5.5.1

6.5.5.3

6.5.5.4

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE u.m.

( Euro tremilaseicentonovantavirgolazerozero )

Rimozione, confezionamento, trasporto e smaltimento dei pannelli di lana minerale locale
deposito Depuratore

Rimozione, confezionamento, trasporto e smaltimento di strato coibentante costituito da

materassino isolante in lana di vetro, di roccia o altre fibre minerali, posizionato sotto la
copertura in lastre di cemento amianto, da effettuare da personale specializzato dotato di idonei

mezzi di protezione individuale , nonché secondo quanto previsto dalla vigente normativa in

materia, incluso I'onere per lo smatimento pressso discariche autorizzate.

Incluso altresi ogni lavorazione, onere necessari per dare la lavarozazione eseguita a regola

d'arte secondo la normativa vigente.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a corpo
( Euro trecentovirgolazerozero )

Rimozione, confezionamento, trasporto e smaltimento strato lana minerale Capannone via

Ristori

Rimozione, confezionamento, trasporto e smaltimento di strato coibentante costituito da
materassino isolante in lana di vetro, di roccia o altre fibre minerali, posizionato sotto la
copertura in lastre di cemento amianto del Capannone di via Ristori, da effettuare da personale
specializzato dotato di idonei mezzi di protezione individuale , nonché secondo quanto previsto

dalla vigente normativa in materia, incluso I'onere per lo smatimento pressso discariche
autorizzate.

Incluso altresi ogni lavorazione, onere necessari per dare la lavarozazione eseguita a regola

d'arte secondo la normativa vigente.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a corpo
( Euro tremilacentovirgolazerozero )

Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva c.le Torino

Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva copertura la c.le Torino rispondente alla
normativa EN Classe C con cavo in acciaio inox g 10 mm posizionata sul colmo (circa 16 ml.)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a corpo
( Euro milleseicentovirgolazerozero )

Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva Vasca Interrata c.le Valletta

Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva rispondente alla normativa EN Classe C con

cavo in acciaio inox g 10 mm posizionata sul colmo (circa 14 ml.) Vasca interrata C.le Valletta
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a corpo
( Euro millequattrocentovirgolazerozero )

Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva Depuratore Locale Magazzino

Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva rispondente alla normativa EN Classe C con

cavo in acciaio inox g 10 mm posizionata sul colmo (circa 11 ml.) Depuratore Locale Magazzino
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a corpo
( Euro millecentovirgolazerozero )

Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva Capannone via Ristori

Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva rispondente alla normativa EN Classe C con

cavo in acciaio inox g 10 mm posizionata sul colmo (circa 65 ml.) Capannone via Ristori
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a corpo
( Euro seimilacinquecentovirgolazerozero )

ONERI

- SICUREZZA

- Recinzione da cantiere

Recinzione provvisoria con pannelli in rete elettrosaldata.

Recinzione provvisoria da cantiere costituita da pannelli con tamponamento in rete
elettrosaldata a maglia rettangolare in acciaio zincato a caldo (dimensioni m 3,5x 2,0) e basi in
calcestruzzo rinforzato. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo mensile

(minimo tre mesi)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m

( Euro novevirgolazerozero )

- Dispositivi per la protezione personale

Dispositivi per la protezione del capo

Elmetto in ABS, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso

pari a 350¢; costo di utilizzo mensile
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cad

( Euro unovirgoladiciassette )

Dispositivi per la protezione delle mani

Guanti da lavoro in nitrile, dotati di marchio di conformita in CE ai sensi del DLgs 475/92 (2
categoria); in fodera di jersey riveestita di nitrile con polsino e dorso in maglia, contro i rischi
meccanici (norma UNI EN 388); costo di utilizzo mensile a paio.

cad

( Euro duevirgolazerosei )

Dispositivi per la protezione dei piedi

Scarpa a norma UNI EN 345, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica,
con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensita (antiolio,

-4 -
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300,00

3.100,00

1.600,00

1.400,00

1.100,00

6.500,00

9,00

1,17

2,06



asm Vigevano e Lomellina spa
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Codice

6.5.5.5

6.5.5.5.1

6.5.5.5.2

6.5.5.6

6.S.5.7

6.S.7

6.5.7.1

6.5.8

6.5.8.1

6.5.8.2

6.5.8.3

6.S.9

6.5.9.3

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

antiacido); scarpa alta, costo di utilizzo mensile a paio.

( Euro quattrovirgolaquarantasei )
- Dispositivi per la protezione del corpo

Gilet di sicurezza

Indumento segnaletico ad alta visabilita: gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere)
dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna; a norma UNI EN 471
categoria 2 classe 2; costo di utilizzo mensile.

( Euro duevirgolazerosei )

Pantaloni di sicurezza

Indumento segnaletico ad alta visabilita: pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati
di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali,
tasca posteriore, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2; costo di utilizzo mensile.

( Euro trevirgolatrentaquattro )

Imbracatura anticaduta con trattenuta dorsale

Imbracatura anticaduta con trattenuta dorsale, attacco sternale con moschettone e cintura di
posizionamento sul lavoro incorporata, tipo Koala 1 simile. compreso di dispositivo di
anticaduta con dissipatore ad assorbimento frenato di energia con moschettone e pinza di
ancoraggio.

Per ogni imbracatura

( Euro trecentoquindicivirgolazerozero )

Tuta intera monouso per la protezione contro le polveri di amianto

Tuta intera monouso per la protezione contro le polveri di amianto in Tyvek PRO -TECH "C" Cat.
3, tipo Indutex Dupont o simile

Per ogni tuta

( Euro duevirgolacinquanta )
- Presidi sanitari

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM
28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: cassetta, dimensioni 44,5x32x15 cm,
completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58

( Euro trevirgolatrentanove )
- Baraccamenti e servizi igienico-assistenziali

Prefabbricato monoblocco

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio
in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; dimensioni
4500x2400 mm con altezza pari a 2400 mm. Costo di utilizzo per un mese

( Euro quarantottovirgolatrentadue )

Posizionamento e rimozione prefabbricato monoblocco
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di
tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

( Euro duecentosettantottovirgolasettantadue )

Bagno chimico portatile

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110x110
x230 cm, peso 75 Kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Costo di utilizzo per un mese.

( Euro centotrentavirgolazerozero )
- Messa in sicurezza cantiere

Parapetto laterale di protezione anticaduta

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate
ad interasse non inferiore a cm 180 e di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole
con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Delimitazioni orizzontali
o inclinate 45°, fornito di barriera rialzata. Valutato al metro lineare di parapetto, nolo mensile,
compreso ogni onere e magistero necessario alla realizzazione dell'opera, comprese le
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attrezzature necessarie per raggiungere la quota di lavoro in sicurezza.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m 11,00
( Euro undicivirgolazerozero )

Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi

Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a

norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo

I'uso; montaggio di piastra per superfici orizzontali o verticali con asta ed anello.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cad 24,00
( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

Sistema di rete anticaduta in polipropilene

Fornitura e posa rete anticaduta operai rispondente agli standard europei di sicurezza, tessuta in

polipropilene alta tenacita, senza nodi, maglia 50x50 mm filo 5 mm. completa di cordoni

perimetrali agganci e necessaria certificazione, compresa piattaforma aerea per la posa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mq 7,00
( Euro settevirgolazerozero )

- Riunioni di coordinamento e sopralluoghi

Riunioni di coordinamento

Riunioni di coordinamento tra Committente ed Applatatore
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, h 40,00
( Euro quarantavirgolazerozero )

Sopralluoghi in fase escutiva dei lavori

Sopralluoghi in fase escutiva dei lavori, presso siti oggetto degli stessi, per verifica condizioni di

lavoro e modalita operative legate alla sicurezza
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, h 35,00
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

- Bonifica amianto

Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti

amianto C.le Torino e cabine Valvole

Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto C.le

Torino e cabine Valvole, inclusi sopralluoghi, rilievi e ogni altra attivita finalizzata all'accettazione

del piano stesso da parte degli enti di controllo.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a corpo 800,80
( Euro ottocentovirgolaottanta )

Opere di allestimento generale di cantiere

Opere di allestimento generale di cantiere comprendente:

fornitura, installazione della cartellonistica di avvertimento, prescrizione, divieto, per lavori di

bonifica amianto indicanti "presenza di polveri di amianto dannosa per la salute, le misure

prescrittive e i divieti, delimitazione aree di intervento segnalete con nastro bianco e rosso ove

non serva la recinzione di cantire.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a corpo 350,00
( Euro trecentocinquantavirgolazerozero )

Opere di allestimento generale di cantiere c.le Torino e cabine valvole

Opere di allestimento generale di cantiere c.le Torino e cabine valvole comprendente:

fornitura, installazione della cartellonistica di avvertimento, prescrizione, divieto, per lavori di

bonifica amianto indicanti "presenza di polveri di amianto dannosa per la salute, le misure

prescrittive e i divieti, delimitazione aree di intervento segnalete con nastro bianco e rosso ove

non serva la recinzione di cantire.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a corpo 450,00
( Euro quattrocentocinquantavirgolazerozero )

Trabattello in ferro tubolare fino a5 mqg

Noleggio di trabattello in ferro tubolare su ruote gommate fino a 5 mq in pianta ed a 6 m

d'altezza, completo di piano di lavoro in tavole e sottoponti, ove occorrente, per ogni 15 giorni o

frazione
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cad 104,50
( Euro centoquattrovirgolacinquanta )

Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti

amianto vasca interrata Valletta

Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto,

inclusi sopralluoghi, rilievi e ogni altra attivita finalizzata all'accettazione del piano stesso da

parte degli enti di controllo.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a corpo 1.023,80
( Euro milleventitrevirgolaottanta )

Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti

amianto capannone via Ristori

Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto,

inclusi sopralluoghi, rilievi e ogni altra attivita finalizzata all'accettazione del piano stesso da

parte degli enti di controllo.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a corpo 1.099,19

( Euro millenovantanovevirgoladiciannove )
Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti
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amianto Depuratore locale magazzino
Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto,
inclusi sopralluoghi, rilievi e ogni altra attivita finalizzata all'accettazione del piano stesso da

parte degli enti di controllo.
a corpo 800,19

( Euro ottocentovirgoladiciannove )
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Codice

1E
1E1
1E.2

1E3

2.E
2E1
2.E.13
2.E17
2.E.18
2.E2
2.E.2.15
2.E.6

2.E.6.7

4.B

4.B.12

4.B.13

4.E
4.E.9
4E.9.4
4.E.10

4.E.10.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE
MANODOPERA

- OPERE EDILI

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

NOLEGGI

- OPERE EDILI

- Ponteggi e piani di lavoro
Ponteggio tubolare

Trabattello in ferro tubolare fino a 10 mq
Sovrapprezzo all'art. 2.E.1.7

- Automezzi, gru

Autogru telescopica fino a 25 t
- Attrezzature varie

Scala aerea

OPERE COMPIUTE

- BONIFICA AMIANTO

Bonifica di copertura realizzata in lastre di fibro-cemento
amianto

Bonifica di copertura realizzata in lastre di fibro-cemento
amianto oltre i 1000,00 mq.

- OPERE EDILI

- Tetti e coperture

* Coperture in lastre piane, ondulate, curve
- Impermeabilizzazioni

* Impermeabilizzazione coperture piane
LAVORI A CORPO

Smontaggio gabbia di Faraday c.le Torino

Smontaggio lattonerie e accatastamento in cantiere - C.le
Torino

Smontaggio di lattonerie e accatastamento in cantiere- Vasca
interrata Valletta

Smontaggio di lattonerie e accatastamento in cantiere - Locale
Magazzino del Depuratore

Smontaggio di lattonerie e accatastamento in cantiere -
Capannone via Ristori

Posa in opera lattonerie esistenti copertura c.le Torino.

Fornitura e posa in opera nuove lattonerie copertura Cabina di
Ventilazione.

Posa in opera lattonerie esistenti copertura Vasca interrata
Valletta.

Posa in opera delle lattonerie esistenti- Locale Magazzino
Depuratore

Posa in opera delle lattonerie esistenti Capannone via Ristori

Rimozione, confezionamento, trasporto e smaltimento dei
pannelli di lana minerale locale deposito Depuratore

Rimozione, confezionamento, trasporto e smaltimento strato
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Codice

5.13

5.14

5.15

5.16

6

6.S
6.S5.2
6.5.2.1
6.S.5
6.5.5.1
6.5.5.3
6.5.5.4
6.5.5.5
6.5.5.6

6.S.5.7

6.S.7
6.5.7.1
6.S.8
6.5.8.1
6.5.8.2
6.5.8.3
6.5.9
6.5.9.3
6.5.9.4
6.5.9.5
6.S5.10
6.5.10.1
6.5.10.2
6.S5.11

6.5.11.1

6.5.11.2

6.5.11.3

6.5.11.8

6.5.11.9

6.5.11.10

6.5.11.20

INDICE DELL'ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE
lana minerale Capannone via Ristori
Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva c.le Torino

Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva Vasca Interrata
c.le Valletta

Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva Depuratore
Locale Magazzino

Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva Capannone via
Ristori

ONERI

- SICUREZZA

- Recinzione da cantiere

Recinzione provvisoria con pannelli in rete elettrosaldata.
- Dispositivi per la protezione personale

Dispositivi per la protezione del capo

Dispositivi per la protezione delle mani

Dispositivi per la protezione dei piedi

- Dispositivi per la protezione del corpo

Imbracatura anticaduta con trattenuta dorsale

Tuta intera monouso per la protezione contro le polveri di
amianto

- Presidi sanitari

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
- Baraccamenti e servizi igienico-assistenziali
Prefabbricato monoblocco

Posizionamento e rimozione prefabbricato monoblocco
Bagno chimico portatile

- Messa in sicurezza cantiere

Parapetto laterale di protezione anticaduta

Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi
Sistema di rete anticaduta in polipropilene

- Riunioni di coordinamento e sopralluoghi

Riunioni di coordinamento

Sopralluoghi in fase escutiva dei lavori

- Bonifica amianto

Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei
materiali contenenti amianto C.le Torino e cabine Valvole

Opere di allestimento generale di cantiere

Opere di allestimento generale di cantiere c.le Torino e cabine
valvole

Trabattello in ferro tubolare fino a 5 mq

Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei
materiali contenenti amianto vasca interrata Valletta

Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei
materiali contenenti amianto capannone via Ristori

Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei
materiali contenenti amianto Depuratore locale magazzino
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