


asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68
27029 Vigevano (PV) 26/04/2018

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m. PREZZO

1 MANODOPERA

1.E - OPERE EDILI

1.E.1 Operaio specializzato
Operaio specializzato; conduttore di macchine operatrici

h 38,54
( Euro trentottovirgolacinquantaquattro )

1.E.2 Operaio qualificato
Operaio qualificato

h 35,67
( Euro trentacinquevirgolasessantasette )

1.E.3 Operaio comune
Operaio comune

h 32,26
( Euro trentaduevirgolaventisei )

2 NOLEGGI

2.E - OPERE EDILI

2.E.1 - Ponteggi e piani di lavoro

2.E.1.3 Ponteggio tubolare
Noleggio di ponteggio tubolare prefabbricato, completo in opera, compresi i trasporti, montaggio
e smontaggio, misurato in proiezione verticale di facciata;
Inclusa la redazione e aggiornamento del PIMUS, ogni onere e magistero per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, per tutta la durata del cantiere.
Incluse messa a terra, illuminazione, esclusi l'approntamento dei piani di lavoro e loro
sottoponte, protezione di facciata a norma, per il primo mese o frazione.

mq 8,00
( Euro ottovirgolazerozero )

2.E.1.7 Trabattello in ferro tubolare fino a 10 mq
Noleggio di trabattello in ferro tubolare su ruote gommate fino a 10 mq in pianta ed a 10 m
d'altezza, completo di piano di lavoro in tavole e sottoponti, ove occorrente, per ogni 15 giorni o
frazione

cad 233,35
( Euro duecentotrentatrevirgolatrentacinque )

2.E.1.8 Sovrapprezzo all'art. 2.E.1.7
Sovrapprezzo all'art. 2.E.1.7 per ogni periodo successivo al primo

cad 45,45
( Euro quarantacinquevirgolaquarantacinque )

2.E.2 - Automezzi, gru

2.E.2.15 Autogru telscopica da 15 a 30 t
Noleggio di autogru telescopica, compreso l'addetto alla manovra, l'onere di trasporto al e dal
cantiere, carburante, lubrificante, funzionante per tutta la durata del noleggio; portata fino a 25 t;
lunghezza braccio 30 m, durata minima del nolo 4 ore

h 105,00
( Euro centocinquevirgolazerozero )

2.E.6 - Attrezzature varie

2.E.6.7 Scala aerea
Noleggio di scala aerea compreso operatore addetto alla manovra, altezza 24 m; compreso
trasporto

h 60,00
( Euro sessantavirgolazerozero )

4 OPERE COMPIUTE

4.B - BONIFICA AMIANTO

4.B.12 Bonifica di copertura realizzata in lastre di fibro-cemento amianto
Bonifica di copertura realizzata in lastre di fibro-cemento amianto su struttura a falde o curve
realizzata come segue:
-prelievo del campione di amianto-cemento da più punti per l'esame difrattometrico, in modo da
stabilire la concentrazione di fibre di amianto per la successiva collocazione tra le varie categorie
dei rifiuti;
- trattamento preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D,
utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto;
-smontaggio delle lastre di cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura
o la fessurazione degli elementi;
-imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di
polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto;
-calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento
-carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento;
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- oneri di discarica per lo smaltimento di lastre di fibrocemento-amianto
Misurazione in sviluppo di falda

mq 20,50
( Euro ventivirgolacinquanta )

4.B.13 Bonifica di copertura realizzata in lastre di fibro-cemento amianto oltre i 1000,00 mq.
Bonifica di copertura realizzata in lastre di fibro-cemento amianto su struttura a falde o curve
oltre i 1000,00 mq. realizzata come segue:
-prelievo del campione di amianto-cemento da più punti per l'esame difrattometrico, in modo da
stabilire la concentrazione di fibre di amianto per la successiva collocazione tra le varie categorie
dei rifiuti;
- trattamento preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D,
utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto;
-smontaggio delle lastre di cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura
o la fessurazione degli elementi;
-imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di
polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto;
-calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento
-carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento;
- oneri di discarica per lo smaltimento di lastre di fibrocemento-amianto

mq 25,00
( Euro venticinquevirgolazerozero )

4.E - OPERE EDILI

4.E.9 - Tetti e coperture

4.E.9.4 * Coperture in lastre piane, ondulate, curve

4.E.9.4.2 Fornitura e posa di lastre in fibrocemento ondulate piane
Fornitura e posa di lastre in fibrocemento ondulate piane, misura commerciale, spessore 6,5
mm comprese viti e rondelle, compresi listelli legno da 3x5 cm ad interasse di 50/60 cm circa.
Sono compresi il tiro in quota e la movimentazione a terra dei materiali, attrezzature e rifiuti,
trasporto e scarico, tagli e sfridi, sormonti, fornitura in opera di colmi, misurazione in sviluppo di
falda.

mq 18,00
( Euro diciottovirgolazerozero )

4.E.9.4.3 Lastre in fibrocemento ondulate curve
Copertura con lastre curve in fibrocemento ecologico ondulato, per coperture a volta, misura
commerciale, spessore 6,5 mm comprese viti e rondelle, compresi listelli legno da 3x5 cm ad
interasse di 50/60 cm circa, misurazione in sviluppo di falda.

mq 23,50
( Euro ventitrevirgolacinquanta )

4.E.9.4.4 Fornitura e posa di lastre in policarbonato ondulate piane
Fornitura e posa di lastre in policarbonato alveolare maschiato 2 cm comprese viti e rondelle,
listelli legno da 3x5 cm ad interasse di 50/60 cm circa.
Sono compresi il tiro in quota e la movimentazione a terra dei materiali, attrezzature e rifiuti,
trasporto e scarico, tagli e sfridi, sormonti, fornitura in opera di colmi, misurazione in sviluppo di
falda.

mq 24,00
( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

4.E.10 - Impermeabilizzazioni

4.E.10.2 * Impermeabilizzazione coperture piane

4.E.10.2.1 Impermeabilizzazione con membrana elasto-plastomerica
Impermeabilizzazione di coperture piane, terrazze, balconi, pensiline, comprendente:
- pulizia fine del piano di posa e successiva verniciatura in Primer bituminoso come sottofondo
antipolvere;
- fornitura e posa in opera di membrana impermeabile elasto-plastomerica anticorrosiva
antistrappo con armatura in "tessuto non tessuto" di Poliestere, spess. 4 mm, saldate
interamente a fiamma con sormonti minimi di 10 cm.

mq 11,00
( Euro undicivirgolazerozero )

5 LAVORI A CORPO

5.1 Smontaggio gabbia di Faraday c.le Torino
Smontaggio gabbia di Faraday c.le Torino, sono compresi i tagli, l'eliminazione degli elementi di
fissaggio, le operazioni per il calo a terra con adeguati mezzi di sollevamento, il traporto e lo
smaltimento di tutte le macerie risultanti.

a corpo 1.400,10
( Euro millequattrocentovirgoladieci )

5.2 Smontaggio lattonerie e accatastamento in cantiere - C.le Torino
Smontaggio delle lattonerie esistenti della C.le Torino, sono comprese le rimozioni dei fissaggi, i
tagli, l'abbassamento a terra con adeguati mezzi di sollevamento, l'accatastamento nell'ambito
del cantiere per il riutilizzo successivo, la cernita, la pulizia e lo stoccaggio, entro area sicura, del
materiale da riutilizzare, il carico ed il trasporto di eventuali rottami agli impianti di stoccaggio e
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discarica, incluso il corrispettivo di smaltimento ed ogni altro onere necessario (circa 60 ml.)
a corpo 900,00

( Euro novecentovirgolazerozero )

5.3 Smontaggio di lattonerie e accatastamento in cantiere- Vasca interrata Valletta
Smontaggio delle lattonerie esistenti della vasca interrata c.le Valletta, sono comprese le
rimozioni dei fissaggi, i tagli, l'abbassamento a terra con adeguati mezzi di sollevamento,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere per il riutilizzo successivo, la cernita, la pulizia e lo
stoccaggio, entro area sicura, del materiale da riutilizzare, il carico ed il trasporto di eventuali
rottami agli impianti di stoccaggio e discarica, incluso il corrispettivo di smaltimento ed ogni altro
onere necessario (circa 60 ml.)

a corpo 900,00
( Euro novecentovirgolazerozero )

5.4 Smontaggio di lattonerie e accatastamento in cantiere - Locale Magazzino del Depuratore
Smontaggio delle lattonerie esistenti del Locale Magazzino del Depuratore di Vigevano, sono
comprese le rimozioni dei fissaggi, i tagli, l'abbassamento a terra con adeguati mezzi di
sollevamento, l'accatastamento nell'ambito del cantiere per il riutilizzo successivo, la cernita, la
pulizia e lo stoccaggio, entro area sicura, del materiale da riutilizzare, il carico ed il trasporto di
eventuali rottami agli impianti di stoccaggio e discarica, incluso il corrispettivo di smaltimento ed
ogni altro onere necessario (circa 35 ml.)

a corpo 525,00
( Euro cinquecentoventicinquevirgolazerozero )

5.5 Smontaggio di lattonerie e accatastamento in cantiere - Capannone via Ristori
Smontaggio delle lattonerie esistenti del Capannone di via Ristori, sono comprese le rimozioni
dei fissaggi, i tagli, l'abbassamento a terra con adeguati mezzi di sollevamento, l'accatastamento
nell'ambito del cantiere per il riutilizzo successivo, la cernita, la pulizia e lo stoccaggio, entro area
sicura, del materiale da riutilizzare, il carico ed il trasporto di eventuali rottami agli impianti di
stoccaggio e discarica, incluso il corrispettivo di smaltimento ed ogni altro onere necessario.

a corpo 2.640,00
( Euro duemilaseicentoquarantavirgolazerozero )

5.6 Posa in opera lattonerie esistenti copertura c.le Torino.
Posa in opera lattonerie esistenti copertura c.le Torino.
Sono comprese le operazioni di sollevamento, trasporto in quota con adeguati mezzi di
sollevamento, posa in opera delle lattonerie esistenti di recupero precedentemente cernite e
accatastate nel ambito del cantiere, compreso eventuali modifiche necessarie alla nuova posa,
fornitura di nuovi elementi, circa 20% di nuovo materiale, ad integrazione di quelli riutilizzabili,
sagome e sviluppi come gli esistenti, posa con giunte a sovrapposizione rivettate e sigillate con
silicone (circa 60 ml.)

a corpo 1.260,00
( Euro milleduecentosessantavirgolazerozero )

5.7 Fornitura e posa in opera nuove lattonerie copertura Cabina di Ventilazione.
Fornitura e posa in opera nuove lattonerie per copertura Cabina di Ventilazione.
Sono comprese nel prezzo, la fornitura di nuovi elementi, sviluppo cm. 33, le operazioni di
trasporto in quota con adeguati mezzi di sollevamento, la posa in opera delle lattonerie, con
giunte a sovrapposizione rivettate e sigillate con silicone.

a corpo 252,00
( Euro duecentocinquantaduevirgolazerozero )

5.8 Posa in opera lattonerie esistenti copertura Vasca interrata Valletta.
Posa in opera lattonerie esistenti copertura Vasca interrata Valletta.
Sono comprese le operazioni di sollevamento, trasporto in quota con adeguati mezzi di
sollevamento, posa in opera delle lattonerie esistenti di recupero precedentemente cernite e
accatastate nel ambito del cantiere, compreso eventuali modifiche necessarie alla nuova posa,
fornitura di nuovi elementi, circa 20% di nuovo materiale, ad integrazione di quelli riutilizzabili,
sagome e sviluppi come gli esistenti, posa con giunte a sovrapposizione rivettate e sigillate con
silicone (circa 60 ml.)

a corpo 1.260,00
( Euro milleduecentosessantavirgolazerozero )

5.9 Posa in opera delle lattonerie esistenti- Locale Magazzino Depuratore
Posa in opera lattonerie esistenti copertura Locale Magazzino Depuratore.
Sono comprese le operazioni di sollevamento, trasporto in quota con adeguati mezzi di
sollevamento, posa in opera delle lattonerie esistenti di recupero precedentemente cernite e
accatastate nel ambito del cantiere, compreso eventuali modifiche necessarie alla nuova posa,
fornitura di nuovi elementi, circa 20% di nuovo materiale, ad integrazione di quelli riutilizzabili,
sagome e sviluppi come gli esistenti, posa con giunte a sovrapposizione rivettate e sigillate con
silicone (circa 35 ml.)

a corpo 735,00
( Euro settecentotrentacinquevirgolazerozero )

5.10 Posa in opera delle lattonerie esistenti Capannone via Ristori
Posa in opera lattonerie esistenti copertura Capannone via Ristori.
Sono comprese le operazioni di sollevamento, trasporto in quota con adeguati mezzi di
sollevamento, posa in opera delle lattonerie esistenti di recupero precedentemente cernite e
accatastate nel ambito del cantiere, compreso eventuali modifiche necessarie alla nuova posa,
fornitura di nuovi elementi, circa 20% di nuovo materiale, ad integrazione di quelli riutilizzabili,
sagome e sviluppi come gli esistenti, posa con giunte a sovrapposizione rivettate e sigillate con
silicone.

a corpo 3.690,00

- 3 -



asm Vigevano e Lomellina spa
v.le Petrarca n.68
27029 Vigevano (PV) 26/04/2018

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice DESCRIZIONE U.m. PREZZO

( Euro tremilaseicentonovantavirgolazerozero )

5.11 Rimozione, confezionamento, trasporto e smaltimento dei pannelli di lana minerale locale
deposito Depuratore
Rimozione, confezionamento, trasporto e smaltimento di strato coibentante costituito da
materassino isolante in lana di vetro, di roccia o altre fibre minerali, posizionato sotto la
copertura in lastre di cemento amianto, da effettuare da personale specializzato dotato di idonei
mezzi di protezione individuale , nonchè secondo quanto previsto dalla vigente normativa in
materia, incluso l'onere per lo smatimento pressso discariche autorizzate.
Incluso altresì ogni lavorazione, onere necessari per dare la lavarozazione eseguita a regola
d'arte secondo la normativa vigente.

a corpo 300,00
( Euro trecentovirgolazerozero )

5.12 Rimozione, confezionamento, trasporto e smaltimento strato lana minerale Capannone via
Ristori
Rimozione, confezionamento, trasporto e smaltimento di strato coibentante costituito da
materassino isolante in lana di vetro, di roccia o altre fibre minerali, posizionato sotto la
copertura in lastre di cemento amianto del Capannone di via Ristori, da effettuare da personale
specializzato dotato di idonei mezzi di protezione individuale , nonchè secondo quanto previsto
dalla vigente normativa in materia, incluso l'onere per lo smatimento pressso discariche
autorizzate.
Incluso altresì ogni lavorazione, onere necessari per dare la lavarozazione eseguita a regola
d'arte secondo la normativa vigente.

a corpo 3.100,00
( Euro tremilacentovirgolazerozero )

5.13 Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva c.le Torino
Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva copertura la c.le Torino rispondente alla
normativa EN Classe C con cavo in acciaio inox ø 10 mm posizionata sul colmo (circa 16 ml.)

a corpo 1.600,00
( Euro milleseicentovirgolazerozero )

5.14 Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva Vasca Interrata c.le Valletta
Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva rispondente alla normativa EN Classe C con
cavo in acciaio inox ø 10 mm posizionata sul colmo (circa 14 ml.) Vasca interrata C.le Valletta

a corpo 1.400,00
( Euro millequattrocentovirgolazerozero )

5.15 Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva Depuratore Locale Magazzino
Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva rispondente alla normativa EN Classe C con
cavo in acciaio inox ø 10 mm posizionata sul colmo (circa 11 ml.) Depuratore Locale Magazzino

a corpo 1.100,00
( Euro millecentovirgolazerozero )

5.16 Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva Capannone via Ristori
Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva rispondente alla normativa EN Classe C con
cavo in acciaio inox ø 10 mm posizionata sul colmo (circa 65 ml.) Capannone via Ristori

a corpo 6.500,00
( Euro seimilacinquecentovirgolazerozero )

6 ONERI

6.S - SICUREZZA

6.S.2 - Recinzione da cantiere

6.S.2.1 Recinzione provvisoria con pannelli in rete elettrosaldata.
Recinzione provvisoria da cantiere costituita da pannelli con tamponamento in rete
elettrosaldata a maglia rettangolare in acciaio zincato a caldo (dimensioni m 3,5x 2,0) e basi in
calcestruzzo rinforzato. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo mensile
(minimo tre mesi)

m 9,00
( Euro novevirgolazerozero )

6.S.5 - Dispositivi per la protezione personale

6.S.5.1 Dispositivi per la protezione del capo
Elmetto in ABS, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso
pari a 350g; costo di utilizzo mensile

cad 1,17
( Euro unovirgoladiciassette )

6.S.5.3 Dispositivi per la protezione delle mani
Guanti da lavoro in nitrile, dotati di marchio di conformità in CE ai sensi del DLgs 475/92 (2
categoria); in fodera di jersey riveestita di nitrile con polsino e dorso in maglia, contro i rischi
meccanici (norma UNI EN 388); costo di utilizzo mensile a paio.

cad 2,06
( Euro duevirgolazerosei )

6.S.5.4 Dispositivi per la protezione dei piedi
Scarpa a norma UNI EN 345, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica,
con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antiolio,
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antiacido); scarpa alta, costo di utilizzo mensile a paio.
cad 4,46

( Euro quattrovirgolaquarantasei )

6.S.5.5 - Dispositivi per la protezione del corpo

6.S.5.5.1 Gilet di sicurezza
Indumento segnaletico ad alta visabilità: gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere)
dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna; a norma UNI EN 471
categoria 2 classe 2; costo di utilizzo mensile.

cad 2,06
( Euro duevirgolazerosei )

6.S.5.5.2 Pantaloni di sicurezza
Indumento segnaletico ad alta visabilità: pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati
di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dimensioni pari a 65 mm cadauna, tasche frontali,
tasca posteriore, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2; costo di utilizzo mensile.

cad 3,34
( Euro trevirgolatrentaquattro )

6.S.5.6 Imbracatura anticaduta con trattenuta dorsale
Imbracatura anticaduta con trattenuta dorsale, attacco sternale con moschettone e cintura di
posizionamento sul lavoro incorporata, tipo Koala 1 simile. compreso di dispositivo di
anticaduta con dissipatore ad assorbimento frenato di energia con moschettone e pinza di
ancoraggio.
Per ogni imbracatura

cad 315,00
( Euro trecentoquindicivirgolazerozero )

6.S.5.7 Tuta intera monouso per la protezione contro le polveri di amianto
Tuta intera monouso per la protezione contro le polveri di amianto in Tyvek PRO -TECH "C" Cat.
3, tipo Indutex Dupont o simile
Per ogni tuta

cad 2,50
( Euro duevirgolacinquanta )

6.S.7 - Presidi sanitari

6.S.7.1 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM
28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: cassetta, dimensioni 44,5x32x15 cm,
completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58

cad 3,39
( Euro trevirgolatrentanove )

6.S.8 - Baraccamenti e servizi igienico-assistenziali
cad

6.S.8.1 Prefabbricato monoblocco
Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio
in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; dimensioni
4500x2400 mm con altezza pari a 2400 mm. Costo di utilizzo per un mese

cad 48,32
( Euro quarantottovirgolatrentadue )

6.S.8.2 Posizionamento e rimozione prefabbricato monoblocco
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di
tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

cad 278,72
( Euro duecentosettantottovirgolasettantadue )

6.S.8.3 Bagno chimico portatile
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110x110
x230 cm, peso 75 Kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Costo di utilizzo per un mese.

cad 130,00
( Euro centotrentavirgolazerozero )

6.S.9 - Messa in sicurezza cantiere

6.S.9.3 Parapetto laterale di protezione anticaduta
Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate
ad interasse non inferiore a cm 180 e di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole
con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Delimitazioni orizzontali
o inclinate 45°, fornito di barriera rialzata. Valutato al metro lineare di parapetto, nolo mensile,
compreso ogni onere e magistero necessario alla realizzazione dell'opera, comprese le
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attrezzature necessarie per raggiungere la quota di lavoro in sicurezza.
m 11,00

( Euro undicivirgolazerozero )

6.S.9.4 Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi
Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a
norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo
l'uso; montaggio di piastra per superfici orizzontali o verticali con asta ed anello.

cad 24,00
( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

6.S.9.5 Sistema di rete anticaduta in polipropilene
Fornitura e posa rete anticaduta operai rispondente agli standard europei di sicurezza, tessuta in
polipropilene alta tenacità, senza nodi, maglia 50x50 mm filo 5 mm. completa di cordoni
perimetrali agganci e necessaria certificazione, compresa piattaforma aerea per la posa

mq 7,00
( Euro settevirgolazerozero )

6.S.10 - Riunioni di coordinamento e sopralluoghi

6.S.10.1 Riunioni di coordinamento
Riunioni di coordinamento tra Committente ed Applatatore

h 40,00
( Euro quarantavirgolazerozero )

6.S.10.2 Sopralluoghi in fase escutiva dei lavori
Sopralluoghi in fase escutiva dei lavori, presso siti oggetto degli stessi, per verifica condizioni di
lavoro e modalità operative legate alla sicurezza

h 35,00
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

6.S.11 - Bonifica amianto

6.S.11.1 Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti
amianto C.le Torino e cabine Valvole
Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto C.le
Torino e cabine Valvole, inclusi sopralluoghi, rilievi e ogni altra attività finalizzata all'accettazione
del piano stesso da parte degli enti di controllo.

a corpo 800,80
( Euro ottocentovirgolaottanta )

6.S.11.2 Opere di allestimento generale di cantiere
Opere di allestimento generale di cantiere comprendente:
fornitura, installazione della cartellonistica di avvertimento, prescrizione, divieto, per lavori di
bonifica amianto indicanti "presenza di polveri di amianto dannosa per la salute, le misure
prescrittive e i divieti, delimitazione aree di intervento segnalete con nastro bianco e rosso ove
non serva la recinzione di cantire.

a corpo 350,00
( Euro trecentocinquantavirgolazerozero )

6.S.11.3 Opere di allestimento generale di cantiere c.le Torino e cabine valvole
Opere di allestimento generale di cantiere c.le Torino e cabine valvole comprendente:
fornitura, installazione della cartellonistica di avvertimento, prescrizione, divieto, per lavori di
bonifica amianto indicanti "presenza di polveri di amianto dannosa per la salute, le misure
prescrittive e i divieti, delimitazione aree di intervento segnalete con nastro bianco e rosso ove
non serva la recinzione di cantire.

a corpo 450,00
( Euro quattrocentocinquantavirgolazerozero )

6.S.11.8 Trabattello in ferro tubolare fino a 5 mq
Noleggio di trabattello in ferro tubolare su ruote gommate fino a 5 mq in pianta ed a 6 m
d'altezza, completo di piano di lavoro in tavole e sottoponti, ove occorrente, per ogni 15 giorni o
frazione

cad 104,50
( Euro centoquattrovirgolacinquanta )

6.S.11.9 Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti
amianto vasca interrata Valletta
Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto,
inclusi sopralluoghi, rilievi e ogni altra attività finalizzata all'accettazione del piano stesso da
parte degli enti di controllo.

a corpo 1.023,80
( Euro milleventitrevirgolaottanta )

6.S.11.10 Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti
amianto capannone via Ristori
Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto,
inclusi sopralluoghi, rilievi e ogni altra attività finalizzata all'accettazione del piano stesso da
parte degli enti di controllo.

a corpo 1.099,19
( Euro millenovantanovevirgoladiciannove )

6.S.11.20 Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti
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amianto Depuratore locale magazzino
Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto,
inclusi sopralluoghi, rilievi e ogni altra attività finalizzata all'accettazione del piano stesso da
parte degli enti di controllo.

a corpo 800,19
( Euro ottocentovirgoladiciannove )
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1 MANODOPERA 1

1.E - OPERE EDILI 1

1.E.1 Operaio specializzato 1

1.E.2 Operaio qualificato 1

1.E.3 Operaio comune 1

2 NOLEGGI 1

2.E - OPERE EDILI 1

2.E.1 - Ponteggi e piani di lavoro 1

2.E.1.3 Ponteggio tubolare 1

2.E.1.7 Trabattello in ferro tubolare fino a 10 mq 1

2.E.1.8 Sovrapprezzo all'art. 2.E.1.7 1

2.E.2 - Automezzi, gru 1

2.E.2.15 Autogru telescopica fino a 25 t 1

2.E.6 - Attrezzature varie 1

2.E.6.7 Scala aerea 1

4 OPERE COMPIUTE 1

4.B - BONIFICA AMIANTO 1

4.B.12 Bonifica di copertura realizzata in lastre di fibro-cemento
amianto 1

4.B.13 Bonifica di copertura realizzata in lastre di fibro-cemento
amianto oltre i 1000,00 mq. 2

4.E - OPERE EDILI 2

4.E.9 - Tetti e coperture 2

4.E.9.4 * Coperture in lastre piane, ondulate, curve 2

4.E.10 - Impermeabilizzazioni 2

4.E.10.2 * Impermeabilizzazione coperture piane 2

5 LAVORI A CORPO 2

5.1 Smontaggio gabbia di Faraday c.le Torino 2

5.2 Smontaggio lattonerie e accatastamento in cantiere - C.le
Torino 2

5.3 Smontaggio di lattonerie e accatastamento in cantiere- Vasca
interrata Valletta 3

5.4 Smontaggio di lattonerie e accatastamento in cantiere - Locale
Magazzino del Depuratore 3

5.5 Smontaggio di lattonerie e accatastamento in cantiere -
Capannone via Ristori 3

5.6 Posa in opera lattonerie esistenti copertura c.le Torino. 3

5.7 Fornitura e posa in opera nuove lattonerie copertura Cabina di
Ventilazione. 3

5.8 Posa in opera lattonerie esistenti copertura Vasca interrata
Valletta. 3

5.9 Posa in opera delle lattonerie esistenti- Locale Magazzino
Depuratore 3

5.10 Posa in opera delle lattonerie esistenti Capannone via Ristori 3

5.11 Rimozione, confezionamento, trasporto e smaltimento dei
pannelli di lana minerale locale deposito Depuratore 4

5.12 Rimozione, confezionamento, trasporto e smaltimento strato
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lana minerale Capannone via Ristori 4

5.13 Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva c.le Torino 4

5.14 Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva Vasca Interrata
c.le Valletta 4

5.15 Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva Depuratore
Locale Magazzino 4

5.16 Fornitura e posa in opera di linea vita definitiva Capannone via
Ristori 4

6 ONERI 4

6.S - SICUREZZA 4

6.S.2 - Recinzione da cantiere 4

6.S.2.1 Recinzione provvisoria con pannelli in rete elettrosaldata. 4

6.S.5 - Dispositivi per la protezione personale 4

6.S.5.1 Dispositivi per la protezione del capo 4

6.S.5.3 Dispositivi per la protezione delle mani 4

6.S.5.4 Dispositivi per la protezione dei piedi 4

6.S.5.5 - Dispositivi per la protezione del corpo 5

6.S.5.6 Imbracatura anticaduta con trattenuta dorsale 5

6.S.5.7 Tuta intera monouso per la protezione contro le polveri di
amianto 5

6.S.7 - Presidi sanitari 5

6.S.7.1 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici 5

6.S.8 - Baraccamenti e servizi igienico-assistenziali 5

6.S.8.1 Prefabbricato monoblocco 5

6.S.8.2 Posizionamento e rimozione prefabbricato monoblocco 5

6.S.8.3 Bagno chimico portatile 5

6.S.9 - Messa in sicurezza cantiere 5

6.S.9.3 Parapetto laterale di protezione anticaduta 5

6.S.9.4 Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi 6

6.S.9.5 Sistema di rete anticaduta in polipropilene 6

6.S.10 - Riunioni di coordinamento e sopralluoghi 6

6.S.10.1 Riunioni di coordinamento 6

6.S.10.2 Sopralluoghi in fase escutiva dei lavori 6

6.S.11 - Bonifica amianto 6

6.S.11.1 Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei
materiali contenenti amianto C.le Torino e cabine Valvole 6

6.S.11.2 Opere di allestimento generale di cantiere 6

6.S.11.3 Opere di allestimento generale di cantiere c.le Torino e cabine
valvole 6

6.S.11.8 Trabattello in ferro tubolare fino a 5 mq 6

6.S.11.9 Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei
materiali contenenti amianto vasca interrata Valletta 6

6.S.11.10 Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei
materiali contenenti amianto capannone via Ristori 6

6.S.11.20 Redazione piano di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dei
materiali contenenti amianto Depuratore locale magazzino 6
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