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15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO A: VARCO VIA GRAVELLONA
VIA GRAVELLONA: DA CABINA GAS A VARCO
CABLAGGI e NETWORKING
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
1 Fornitura e posa di microcavi ottici multifibra con tubetti di tipo “loose”, elemento centrale
4.RT.01.07.02 metallico e rivestimento in PE, per dorsali fi rete a lunga distanza, adatti alla posa
tradizionale (a mano, ad argani), o con tecnologie Jetting / Air-Blown (soffiaggio ad aria) e
Floating (ad acqua), in minitubi HDPE 12/10 mm, n. 24 f.o. single mode OS1 9/125
VIA GRAVELLONA: dalla cabina gas "Piccolini" alla muffola dell'impianto di sollevamento
presso il Carcere
720,00 720,00
Totale ml 720,00 4,00 2.880,00
2 Fornitura e posa di microcavi ottici multifibra con tubetti di tipo “loose”, elemento centrale
4.RT.01.07.03 metallico e rivestimento in PE, per dorsali fi rete a lunga distanza, adatti alla posa
tradizionale (a mano, ad argani), o con tecnologie Jetting / Air-Blown (soffiaggio ad aria) e
Floating (ad acqua), in minitubi HDPE 12/10 mm, n. 12 f.o. single mode OS1 9/125
VIA GRAVELLONA: dalla muffola impianto di sollevamento Carcere al Varco TF9
1036,00 1.036,00
Totale ml 1.036,00 3,50 3.626,00
3 Fornitura e posa di microcavi ottici multifibra con tubetti di tipo “loose”, elemento centrale
4.RT.01.07.05 metallico e rivestimento in PE, per dorsali fi rete a lunga distanza, adatti alla posa
tradizionale (a mano, ad argani), o con tecnologie Jetting / Air-Blown (soffiaggio ad aria) e
Floating (ad acqua), in minitubi HDPE 12/10 mm, n. 4 f.0. single mode OS1 9/125
VIA GRAVELLONA:
-da muffola impianto sollevamento Carcere all'impianto di sollevamento Carcere
50,00 50,00
- dalla cabina gas "Piccolini" alla scuola dell'infanzia "L.Mastronardi"
70,00 70,00
- - dalla cabina gas "Piccolini" alla scuola primaria "A.Negri"
150,00 150,00
- dalla cabina gas "Piccolini" a TVCC in Piazzetta
200,00 200,00
Totale ml 470,00 2,75 1.292,50
4 Fornitura e posa di armadio stradale a terra per ZTL e varchi, conformalla Norma CEI EN
4.RT.02.12 62208, grado di protezione IP 44, in vetroresina colore RAL 7040, completo piedistallo e
di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo, piastra di fondo in
acciaio, n. 2 bocchette di aerazione, n.1 ventola di raffreddamento comandata da
termostato, con contatto magnetico antintrusione montato su anta singola,dimensione
1445x714x308 cm. comprensico di piedistallo, completo di:
Interruttore magnetotermico differenziale due poli con riamo automatico 10A 30mA
Alimentatore in 230Vac-out 24 Vdc 7,5 A
Presa 230V per barra Din
Switch attivo tipo planet IGS-10020MT
Controllore tipo tinycontrol lan controller V3
Espansioni tipo tinycontrol Relays board 10A v3
Sonda temperatura tipo tinycontrol PT1000
Poe Injector 802 tipo planet IPOE-162
Transciever LX tipo planet
Patch 9/125 SC/LC 1mt.
Patch Rj45 corte 0,5mt.
Sono compresi nel prezzo canaline, fili, puntalini, cablaggio e configurazione apparati
VIA GRAVELLONA:
- nel nuovo quadro stradale in prossimita del Varco TF9-TF10
1,00 1,00
Totale cad 1,00 3.145,00 3.145,00
5 Fornitura e posa di muffola per cavo fino a 48 fibre, escluse attestazioni
4.RT.03.04
VIA GRAVELLONA: muffola in nuovo pozzetto adiacente impianto di sollevamento
Carcere
1,00 1,00
Totale cad 1,00 600,00 600,00
6 Fornitura e posa di cassetto ottico per installazione in armadio rack 19" con 24 bussole SC
4.RT.02.07.01 (x Singlemode), escluse attestazioni
A RIPORTARE CABLAGGI e NETWORKING 11.543,50
A RIPORTARE 11.543,50
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15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO A: VARCO VIA GRAVELLONA
VIA GRAVELLONA: DA CABINA GAS A VARCO
CABLAGGI e NETWORKING
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 11.543,50
VIA GRAVELLONA: nel nuovo quadro stradale adiacente alla cabina gas "Piccolini"
3,00 3,00
Totale cad 3,00 250,00 750,00
7 Fornitura e posa box ottico stradale interno/esterno quadro con bussole LC o SC, fino a 8
4.RT.02.08.01 fibre, escluse attestazioni.
VIA GRAVELLONA:
- nel nuovo quadro stradale in prossimita del Varco TF9
1,00 1,00
- nel quadro stradale esistente in prossimita del Carcere
1,00 1,00
- presso la scuola dell'infanzia "L.Mastronardi"
1,00 1,00
- presso la scuola primaria "A.Negri"
1,00 1,00
- nel nuovo quadro stradale in Piazzetta per TVCC
1,00 1,00
Totale cad 5,00 185,00 925,00
8 Terminazione di fibra ottica per box e/o cassetti ottici su connettori SC o LC, questi
4.RT.03.02 esclusi, mediante giunzione a fusione, compreso di preparazione della testa del cavo,
identificazione delle fibre mediante etichette, ogni onere compreso per eseguire
l'installazione a regola d'arte, per singola fibra
VIA GRAVELLONA:
- nei 3 cassetti ottici del quadro stradale in prossimita della cabina gas "Piccolini"
84,00 84,00
- nel box ottico in prossimita del Carcere
4,00 4,00
- nel box ottico in prossimita della scuola dell'infanzia "L.Mastronardi"
4,00 4,00
- nel box ottico in prossimita della scuola primaria "A.Negri"
4,00 4,00
- nel box ottico in Piazzetta per TVCC
4,00 4,00
- nel box ottico in prossimita del Varco TF9
6,00 6,00
Totale cad 106,00 23,00 2.438,00
9 Giunzione di fibra ottica su muffola stradale, mediante giunzione a fusione, compreso di
4.RT.03.03 preparazione della testa del cavo, identificazione delle fibre mediante etichette, ogni onere
compreso per eseguire l'installazione a regola d'arte, per singola fibra
VIA GRAVELLONA:
- in muffola esistente all'incrocio con via Bolivia
24,00 24,00
- in nuova muffola in prossimita del Carcere
10,00 10,00
Totale cad 34,00 32,00 1.088,00
10 Collaudo con strumentazione OTDR e certificazione in formato cartaceo e digitale per ogni
4.RT.10.02 singola fibra
VIA GRAVELLONA:
- nel tratto da Stadio alla cabina gas "Piccolini”
24,00 24,00
- nel tratto dalla cabina gas "Piccolini" al Varco TF9
6,00 6,00
- nel tratto dalla cabina gas "Piccolini" al Carcere
4,00 4,00
- nel tratto dalla cabina gas "Piccolini" alla scuola dell'infanzia "L.Mastronardi"
A RIPORTARE CABLAGGI e NETWORKING 16.744,50
A RIPORTARE 16.744,50
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15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO A: VARCO VIA GRAVELLONA
VIA GRAVELLONA: DA CABINA GAS A VARCO
CABLAGGI e NETWORKING
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 16.744,50
4,00 4,00
- nel tratto dalla cabina gas "Piccolini" alla scuola primaria "A.Negri"
4,00 4,00
- nel tratto dalla cabina gas "Piccolini" alla Piazzetta per TVCC
4,00 4,00
Totale cad 46,00 50,00 2.300,00
11 Fornitura e posa di armadio stradale in vetroresina a terra dimensione 910x685x460,
4.RT.02.13 grado di protezione IP 55, in vetroresina colore RAL 7035 ad anta singola con maniglia a
scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21, completo di telaio di ancoraggio
per installazione, con montati, staffe e telaio per installazione di apparecchiature RACK
19"
Cabina gas Piccolini
1,00 1,00
Totale cad 1,00 1.350,00 1.350,00
Totale CABLAGGI e NETWORKING Euro 20.394,50
A RIPORTARE 20.394,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTERVENTO A: VARCO VIA GRAVELLONA
VIA GRAVELLONA: DA CABINA GAS A VARCO

INFRASTRUTTURE

15/05/2019

N. ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

12
4.R.01.02

13
4.R.01.05

14
4.R.02.05

15
4.R.02.06

RIPORTO

Taglio del manto stradale ai due lati dello scavo, considerato per ogni metro lineare dello
stesso, eseguito con modalita ed attrezzature che non danneggino il manto stradale
adiacente durante le operazioni di scavo. Taglio eseguito con lama motorizzata - macchina
taglia asfalto munita di lama con disco diamantato.
VIA GRAVELLONA
- collegamento a Varco TF9 - TF10
30,00
- collegamento armadio in prossimita alla cabina gas "Piccolini"
15,00
- collegamento a scuola primaria "A. Negri"
15,00
- collegamento a "Piazza Eroi di Cefalonia e Nassiriya"
15,00
- predisposizione al varco: @ 63
15,00
Totale ml

Demolizione di pavimentazione stradale bituminosa, fino ad un massimo di 25 cm di
spessore, eseguita con mezzi meccanici 0 manuali, esclusi trasporto e oneri di discarica
VIA GRAVELLONA

- collegamento a Varco TF9 - TF10

30,00 * 0,50

- collegamento armadio in prossimita alla cabina gas "Piccolini"

15,00 * 0,50

- collegamento a scuola primaria "A. Negri"

15,00 * 0,50

- collegamento a "Piazza Eroi di Cefalonia e Nassiriya"

15,00 * 0,50

- predisposizione al varco: @ 63

15,00 * 0,50

Totale mq

Scavo in sezione obbligata per la posa di condotte, eseguito con mezzi meccanici o
manuali, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con formazione di nicchie in misura
appropriata ove necessario, fino alla profondita massima di 1,50 m, larghezza usuale
inferiore o uguale a 70 cm, salvo che per le nicchie. Sono compresi nel prezzo unitario:
ricerca degli altri servizi (Enel, Telecom, acqua, gas, fognatura, ecc. ) con relative
derivazioni, movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere
VIA GRAVELLONA
- collegamento a Varco TF9 - TF10
30,00
- collegamento armadio in prossimita alla cabina gas "Piccolini”
15,00
- collegamento a scuola primaria "A. Negri"
15,00
- collegamento a "Piazza Eroi di Cefalonia e Nassiriya"
15,00
- predisposizione al varco: @ 63
15,00
Totale ml

Maggiorazione sullo scavo di cui all'art. 4.R.02.05 per scavi in zona urbanizzata

VIA GRAVELLONA

- collegamento a Varco TF9 - TF10

30,00

- collegamento armadio in prossimita alla cabina gas "Piccolini”
15,00

A RIPORTARE INFRASTRUTTURE
A RIPORTARE

30,00

15,00

15,00

15,00

15,00

90,00

15,00

7,50

7,50

7,50

7,50

45,00

30,00

15,00

15,00

15,00

15,00

90,00

30,00

15,00

3,80

4,20

8,93

20.394,50

342,00

189,00

803,70

1.334,70
21.729,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTERVENTO A: VARCO VIA GRAVELLONA
VIA GRAVELLONA: DA CABINA GAS A VARCO

INFRASTRUTTURE

15/05/2019

N. ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

16
4.R.02.31

17
4.R.02.33

18
4.R.02.34

RIPORTO
- collegamento a scuola primaria "A. Negri"
15,00
- collegamento a "Piazza Eroi di Cefalonia e Nassiriya"
15,00
- predisposizione al varco: @ 63
15,00

Totale ml

Trasporto a idoneo impianto di recupero/smaltimento o altro sito autorizzato di riutilizzo di
materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con mezzi autorizzati,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a mc per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per
trasporti oltre 10 km

VIA GRAVELLONA
- collegamento a Varco TF9 - TF10
20,00 * 30,00 * 0,50 * 0,75
- collegamento armadio in prossimita alla cabina gas "Piccolini"
20,00 * 15,00 * 0,50 * 0,75
- collegamento a scuola primaria "A. Negri"
20,00 * 15,00 * 0,50 * 0,75
- collegamento a "Piazza Eroi di Cefalonia e Nassiriya"
20,00 * 15,00 * 0,50 * 0,75
- predisposizione al varco: @ 63
20,00 * 15,00 * 0,50 * 0,75
Totale mc/km

Oneri di discarica/smaltimento/recupero del materiale di scavo eccedente o sostituito:
cemento (CER 17 01 01); mattoni (CER 17 01 02); mattonelle e ceramiche (CER 17 01
03); miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07); rifiuti misti da
costruzione e demolizione (CER 17 09 04); terra e rocce da scavo non provenienti da siti
contaminati (CER 17 05 04); cemento armato in blocchi (17 09 04)

VIA GRAVELLONA: 2,00 t/mc
- collegamento a Varco TF9 - TF10
2,00 * 30,00 * 0,50 * 0,65
- collegamento armadio in prossimita alla cabina gas "Piccolini"
2,00 * 15,00 * 0,50 * 0,65
- collegamento a scuola primaria "A. Negri"
2,00 * 15,00 * 0,50 * 0,65
- collegamento a "Piazza Eroi di Cefalonia e Nassiriya"
2,00 * 15,00 * 0,50 * 0,65
- predisposizione al varco: @ 63
2,00 * 15,00 * 0,50 * 0,65
Totale t

Oneri di discarica/smaltimento/recupero di miscele bituminose (CER 17 03 02)

VIA GRAVELLONA: 1,50 t/mc

- collegamento a Varco TF9 - TF10

1,50 * 30,00 * 0,50 * 0,10

- collegamento armadio in prossimita alla cabina gas "Piccolini”
1,50 * 15,00 * 0,50 * 0,10

- collegamento a scuola primaria "A. Negri"

1,50 * 15,00 * 0,50 * 0,10

- collegamento a "Piazza Eroi di Cefalonia e Nassiriya"
1,50 * 15,00 * 0,50 * 0,10

- predisposizione al varco: @ 63

1,50 * 15,00 * 0,50 * 0,10

Totale t

A RIPORTARE INFRASTRUTTURE
A RIPORTARE

15,00

15,00

15,00

90,00

225,00

112,50

112,50

112,50

112,50

675,00

19,50

9,75

9,75

9,75

9,75

58,50

3,15

0,45

7,50

9,00

21.729,20

283,50

303,75

438,75

60,93

2.421,63
22.816,13
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15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO A: VARCO VIA GRAVELLONA
VIA GRAVELLONA: DA CABINA GAS A VARCO
INFRASTRUTTURE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 22.816,13
19 Posa in opera di tubi in PEAD corrugato, in rotoli da 25/50 m, aventi diametro esterno
4.E.18.02 uguale o inferiore a 160 mm, per passaggio cavi. Sono compresi nel prezzo: - il carico, il
trasporto, e lo scarico dal luogo di deposito in citta al luogo di posa; - la posa della
tubazione; - linserimento di manicotti di giunzione, anelli elastometrici e tappi; -
formazione del letto di posa, dei rinfianchi e della copertura (almeno 20 cm) con sabbia o
calcestruzzo, questi ultimi computati a parte
VIA GRAVELLONA
- collegamento a Varco TF9 - TF10: @ 63+ 125
30,00 30,00
- collegamento armadio in prossimita alla cabina gas "Piccolini": @ 63
15,00 15,00
- collegamento a scuola primaria "A. Negri": @ 63
15,00 15,00
- collegamento a "Piazza Eroi di Cefalonia e Nassiriya": @ 63
15,00 15,00
- predisposizione al varco: @ 63
15,00 15,00
Totale ml 90,00 3,20 288,00
20 Fornitura e posa di monotubo in polietilene ad alta densita (HDPE) 50/43 mm contenente
4.RT.08.05.02 al suo interno n.7 minitubi 12/10 mm HDPE antiroditore adatti alla protezione ed al
cablaggio di microcavi ottici con tecnologie Jetting, floating o manuali ; la posa delle
guaine monotubo-+minitubi, complete di ogni eventuale accessorio o raccordo, avverra in
sottotubazione di condotte interrate preesistenti in pead corrugato diam. mm 125
VIA GRAVELLONA:
Da via Vignazza al Varco TF9-TF10
1450,00 1.450,00
Totale ml 1.450,00 12,60 18.270,00
21 Posa di nastro segnaletico gas acqua cavidotto da posizionare a circa 50 cm al di sotto del
4.A.16.01 piano viabile in asse con le tubazioni.
VIA GRAVELLONA
- collegamento a Varco TF9 - TF10: @ 63+@ 125
30,00 30,00
- collegamento armadio in prossimita alla cabina gas "Piccolini": @ 63
15,00 15,00
- collegamento a scuola primaria "A. Negri": @ 63
15,00 15,00
- collegamento a "Piazza Eroi di Cefalonia e Nassiriya": @ 63
15,00 15,00
- predisposizione al varco: @ 63
15,00 15,00
Totale ml 90,00 0,70 63,00
22 Fornitura, posa e spandimento, anche a mano, di sabbia per la formazione del letto di
4.R.02.24 posa, del rincalzo, dei rinfianchi e della copertura quale protezione delle condotte con uno
spessore minimo del letto di posa pari @ 10 cm e con una copertura minima sopra la
generatrice del tubo pari a 10 cm e quindi una altezza minima complessiva pari a 20 cm
oltre al diametro esterno del tubo. Il lavoro & da eseguirsi in base alle indicazioni del
Capitolato. Per la protezione di tubazioni aventi diametro pari od inferiore a 125 mm
VIA GRAVELLONA
- collegamento a Varco TF9 - TF10: @ 63+ 125
30,00 30,00
- collegamento armadio in prossimita alla cabina gas "Piccolini": @ 63
15,00 15,00
- collegamento a scuola primaria "A. Negri": @ 63
15,00 15,00
- collegamento a "Piazza Eroi di Cefalonia e Nassiriya": @ 63
15,00 15,00
A RIPORTARE INFRASTRUTTURE 21.042,63
A RIPORTARE 41.437,13
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15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO A: VARCO VIA GRAVELLONA
VIA GRAVELLONA: DA CABINA GAS A VARCO
INFRASTRUTTURE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 41.437,13
- predisposizione al varco: @ 63
15,00 15,00
Totale ml 90,00 4,50 405,00
23 Rinterro di scavi con materiale in cantiere, eseguito con mezzi meccanici, compresa
4.R.02.17 compattazione ed eventuale ricarica a seguito di cedimenti
VIA GRAVELLONA
- collegamento a Varco TF9 - TF10: @ 63+@ 125
30,00 * 0,50 * 0,25 3,75
- collegamento armadio in prossimita alla cabina gas "Piccolini": @ 63
15,00 * 0,50 * 0,25 1,88
- collegamento a scuola primaria "A. Negri": @ 63
15,00 * 0,50 * 0,25 1,88
- collegamento a "Piazza Eroi di Cefalonia e Nassiriya": @ 63
15,00 * 0,50 * 0,25 1,88
- predisposizione al varco: @ 63
15,00 * 0,50 * 0,25 1,88
Totale mc 11,27 1,70 19,16
24 Fornitura e posa di pozzetto di ispezione in cls prefabbricato, dimensioni interne 45x45 cm
4.RT.09.01 , H=45 cm
E' incluso eventuale sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni
altro onere compreso per la posa a regola d'arte.
Predisposizione al varco
2,00 2,00
Totale cad 2,00 40,00 80,00
25 Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale quadrati, dimensioni 45x45 cm, costruiti
4.RT.09.04 secondo le norme UNI EN 124, classe D250, sul coperchio, dovra essere riportata in
fusione ed in modo leggibile, la marcatura: "asm Vigevano Rete Telematica";
Predisposizione al varco
2,00 2,00
Totale cad 2,00 160,00 320,00
26 Inserimento di pozzetto prefabbricato 60x60 cM su rete portacavi esistente,
4.RT.09.07 comprendente le seguenti opere:
- ricerca preliminare dei sottoservizi esistenti compresa la tubazione portacavi oggetto di
intervento per ubicazione nuovo pozzetto;
- taglio/fresatura e demolizione del manto bituminoso oppure disfacimento di
pavimentazione stradale in blocchi prefabbricati in cls o in pietra naturale in
corrispondenza della tubazione portacavi esistente;
- scavo in terreno di qualsiasi natura con formazione di nicchia di misura appropriata fino
alla profondita massima di 1,50 m;
- trasporto e smaltimento, compresi i relativi oneri, in idoneo impianto di
recupero/smaltimento dei materiali proveniente da demolizioni e scavi;
- fornitura e posa di pozzetto di ispezione costituito da elementi prefabbricati in cls,
dimensioni 60x60 cm, H=90 cm, costituito da elemento di fondo, dimensioni interne
60x60 cm, H= 60 cm e n° 1 anello di sopralzo dimensioni interne 60x60 cm, H= 30 cm;
- eventuale sottofondo e rinfianco in calcestruzzo;
- fornitura e posa di chiusino stradale in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124, classe
D400, con 2 semicoperchi triangolari incernierati, con apertura minima a 100° (gia a 90°
deve garantire il bloccaggio automatico in posizione di sicurezza) di cui uno sara dotato di
serratura di sicurezza per il blocco dell'altro semicoperchio avente placca di bloccaggio.
Sul coperchio, con la serratura, dovra essere riportata in fusione ed in modo leggibile, la
marcatura: "asm Vigevano Rete Telematica", telaio quadrato, luce utile 60x60 cm, altezza
minima 10 cm;
- rinterro e ogni altro onere compreso per la posa a regola d'arte.
VIA GRAVELLONA: da incrocio via Vignazza a Varco TF9 - TF10
Cameratte n.1-2-4-5-7-10-11-12
8,00 8,00
Totale cad 8,00 650,00 5.200,00
27 Inserimento di pozzetto prefabbricato 45x45 cm su rete portacavi esistente comprendente
A RIPORTARE INFRASTRUTTURE 27.066,79
A RIPORTARE 47.461,29
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15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO A: VARCO VIA GRAVELLONA
VIA GRAVELLONA: DA CABINA GAS A VARCO
INFRASTRUTTURE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 47.461,29
4.RT.09.06 le seguenti opere:
- ricerca preliminare dei sottoservizi esistenti compresa la tubazione portacavi oggetto di
intervento per ubicazione nuovo pozzetto;
- taglio/fresatura e demolizione del manto bituminoso oppure disfacimento di
pavimentazione stradale in blocchi prefabbricati in cls o in pietra naturale in
corrispondenza della tubazione portacavi esistente;
- scavo in terreno di qualsiasi natura con formazione di nicchia di misura appropriata fino
alla profondita massima di 1,50 m;
- trasporto e smaltimento, compresi i relativi oneri, in idoneo impianto di
recupero/smaltimento dei materiali proveniente da demolizioni e scavi;
- fornitura e posa di pozzetto di ispezione costituito da elemento prefabbricati in cls,
dimensioni interne 45x45 cm, H= 45cm:
- eventuale sottofondo e rinfianco in calcestruzzo;
- fornitura e posa di chiusino stradale in ghisa sferoidale, dimensioni 45x45 cm, costruito
secondo le norme UNI EN 124, classe D400, sul coperchio, con la serratura, dovra essere
riportata in fusione ed in modo leggibile, la marcatura: "asm Vigevano Rete Telematica"
- rinterro e ogni altro onere compreso per la posa a regola d'arte.
VIA GRAVELLONA: da incrocio via Vignazza a Varco TF9 - TF10
Cameratte n.3-6-8-9
4,00 4,00
Totale cad 4,00 360,00 1.440,00
28 Fornitura e posa di plinto di fondazione prefabbricato per pali in calcestruzzo RcK 200
4.RT.11.11 Kg/cmq dimensioni 60x100 cm, h=80 cm, per installazione palo videosorveglianza. E'
compreso lo scavo, la fornitura di tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la
realizzazione dell'opera finita.
Predisposizione al varco
1,00 1,00
Totale cad 1,00 210,00 210,00
29 Costruzione in opera di basamento per per armadio, quadro elettrico e pannello PMV, in
4.RT.11.07 cls classe C25/30, armato con doppio strato di rete elettrosaldata, dimensioni massime
3,00 m x 2,00 m , H= 0,30 m (15 cm interrati + 15 cm fuori terra). E' compreso, lo scavo
la fornitura di tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la realizzazione dell'opera
finita.
Basamento in prossimita del varco TF9-TF10
1,00 1,00
Totale cad 1,00 500,00 500,00
30 Intervento di rispristino continuita condotte portacavi, le opere comprendono: scavo,
4.RT.11.04 ricollegamento cavidotto, fornitura e spandimento di sabbia e ripristino. Dimensioni
massime di scavo, larghezza mt. 1,00, lunghezza mt. 2,00 e profondita mt. 1,00. Sono
compresi nel prezzo :
trasporto e smaltimento, compresi i relativi oneri, in idoneo impianto di
recupero/smaltimento dei materiali proveniente da demolizioni e scavi.
3,00 3,00
Totale cad 3,00 500,00 1.500,00
Totale INFRASTRUTTURE Euro 30.716,79
A RIPORTARE 51.111,29
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15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO A: VARCO VIA GRAVELLONA
VIA GRAVELLONA: DA CABINA GAS A VARCO
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 51.111,29
31 Demolizione di murature di qualsiasi natura (laterizio, calcestruzzo, pietra, ecc.), di
4.E.01.09 volume superiore a 0,200 mc, rinvenute negli scavi. E' compreso I'accatastamento ed il
trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche o in luoghi autorizzati. Sono
compresi tutti gli oneri relativi al conferimento del materiale alle discariche autorizzate.
Eventuali manufatti rinvenuti negli scavi
3,00 3,00
Totale mc 3,00 90,00 270,00
32 Noleggio di miniescavatore semovente, gia in cantiere, munito di qualsiasi
2.03.05 equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla
manovra. Compreso carburante, lubrificante, ecc.: dato a nolo funzionante, da 15 a 20
q.li
8,00 8,00
Totale ora 8,00 55,00 440,00
33 Noleggio di motocompressore ad aria con motore a scoppio per produzione di aria fino a
2.03.17 2500 | , con fioretto, punte, martello demolitore ed ogni onere compreso, operatore
escluso.
8,00 8,00
Totale ora 8,00 14,35 114,80
34 Sabbia rossa di cava per sottofondi e riempimenti, a pié d'opera.
3.E.01.05
3,00 3,00
Totale mc 3,00 15,00 45,00
35 Sabbia e ghiaia mista lavata per calcestruzzo a pie d'opera
3.E.01.15
3,00 3,00
Totale mc 3,00 25,00 75,00
36 Cemento normale in sacchi di carta (R=325) da 25 Kg
3.E.02.04
119 119,00
Totale kg 119,00 0,19 22,61
37 Cemento a presa rapida in sacchi di carta da 25 kg
3.E.02.08
101 101,00
Totale kg 101,00 0,65 65,65
38 Mattoni pieni comuni tipo 5,5x11x23 cm.
3.E.03.01
103,00 103,00
Totale cad 103,00 0,40 41,20
39 Fornitura di tubazioni in PEAD doppio strato, primo esterno corrugato, interno liscio, in
3.E.10.03 rotoli da 25 m o 50 m, per passaggio cavi. Sono compresi i tappi, le guarnizioni, i
manicotti. DE 125 mm
30,00 30,00
Totale ml 30,00 3,40 102,00
40 Posa in opera di tubi in PEAD corrugato, in rotoli da 25/50 m, aventi diametro esterno
4.E.18.02 uguale o inferiore a 160 mm, per passaggio cavi. Sono compresi nel prezzo: - il carico, il
trasporto, e lo scarico dal luogo di deposito in citta al luogo di posa; - la posa della
tubazione; - linserimento di manicotti di giunzione, anelli elastometrici e tappi; -
formazione del letto di posa, dei rinfianchi e della copertura (almeno 20 cm) con sabbia o
calcestruzzo, questi ultimi computati a parte
30,00 30,00
Totale ml 30,00 3,20 96,00
41 Terra da coltivo, proveniente da strato colturale attivo, priva di ciotoli, cocci, ecc., a pie'
3.E.01.20 d'opera
3,00 3,00
A RIPORTARE OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE 1.327,76
A RIPORTARE 52.439,05
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15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO A: VARCO VIA GRAVELLONA
VIA GRAVELLONA: DA CABINA GAS A VARCO
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 52.439,05
Totale mc 3,00 18,50 55,50
42 Operaio specializzato; conduttore di macchine operatrici: normale orario di lavoro
1.01.01
5,00 5,00
Totale ora 5,00 38,54 192,70
43 Operaio comune: normale orario di lavoro
1.03.01
4,00 4,00
Totale ora 4,00 32,39 129,56
44 Noleggio di autocarro leggero, compreso di lubrificante, carburante ed autista da 15 a 40
2.02.03 g. di portata utile.
8,00 8,00
Totale ora 8,00 54,00 432,00
45 Operaio qualificato
1.02.01
5,00 5,00
Totale ora 5,00 35,84 179,20
Totale OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE Euro 2.261,22
A RIPORTARE 53.372,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTERVENTO A: VARCO VIA GRAVELLONA
VIA GRAVELLONA: DA CABINA GAS A VARCO
RIPRISTINO DEFINITIVO

15/05/2019

N. ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

46
4.R.03.09

47
4.R.03.29

48
4.R.03.28

49
4.R.03.18

RIPORTO

Fresatura del manto stradale su strade urbane, preliminare alla realizzazione/rifacimento
di tappeti di usura definitivi, con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la
segnaletica e regolazione del traffico, per qualsiasi larghezza e fino ad una profondita di 3
cm, compreso il carico e il trasporto a rifiuto del materiale. Sono inoltre compresi gli oneri
dello smaltimento. Per superfici inferiori ai 200 mq.

VIA GRAVELLONA: da incrocio via Vignazza a Varco TF9 - TF10
- nuovi pozzetti su rete portacavi esistente
12 *3,50 * 3,50
- collegamento a Varco TF9 - TF10
30,00 * 1,80
- collegamento armadio in prossimita alla cabina gas "Piccolini"
15,00 * 1,80
- collegamento a scuola primaria "A. Negri"
15,00 * 1,80
- collegamento a "Piazza Eroi di Cefalonia e Nassiriya"
15,00 * 1,80
- predisposizione al varco: @ 63
15,00 * 1,80
Totale mq

Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, comprese
demolizioni, piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario,
segnaletica stradale inclusa, per I'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Manufatti in ghisa
dimensioni maggiori di 50x50 cm.

VIA GRAVELLONA: da incrocio via Vignazza a Varco TF9 - TF10
nuovi pozzetti su tubazione portacavi esistente
8,00
Totale cad

Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, comprese
demolizioni, piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario,
segnaletica stradale inclusa, per I'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Manufatti in ghisa
dimensioni minori o uguali a 50x50 cm.

VIA GRAVELLONA: da incrocio via Vignazza a Varco TF9 - TF10
nuovi pozzetti su tubazione portacavi esistente
4,00
Totale cad

Ricostruzione di tappeto di usura steso e sagomato a mano, dello spessore compresso e
finito pari @ 3 cm di conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura massima di 5 mm e
bitumatura d'attacco a 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%

VIA GRAVELLONA: da incrocio via Vignazza a Varco TF9 - TF10
- nuovi pozzetti su rete portacavi esistente
12 * 3,50 * 3,50
- collegamento a Varco TF9 - TF10
30,00 * 1,80
- collegamento armadio in prossimita alla cabina gas "Piccolini”
15,00 * 1,80
- collegamento a scuola primaria "A. Negri"
15,00 * 1,80
- collegamento a "Piazza Eroi di Cefalonia e Nassiriya"
15,00 * 1,80
- predisposizione al varco: @ 63
15,00 * 1,80
Totale mq

Totale RIPRISTINO DEFINITIVO Euro

A RIPORTARE

147,00

54,00

27,00

27,00

27,00

27,00

309,00

8,00

8,00

4,00

4,00

147,00

54,00

27,00

27,00

27,00

27,00

309,00

10,50

90,00

70,00

11,50

53.372,51

3.244,50

720,00

280,00

3.553,50

7.798,00

61.170,51
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15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO A: VARCO VIA GRAVELLONA
VIA GRAVELLONA: DA CABINA GAS A VARCO
RIPRISTINO PROVVISORIO
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 61.170,51
50 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, comprese
4.R.03.29 demolizioni, piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario,
segnaletica stradale inclusa, per I'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Manufatti in ghisa
dimensioni maggiori di 50x50 cm.
VIA GRAVELLONA: da incrocio via Vignazza a Varco TF9 - TF10
nuovi pozzetti su tubazione portacavi esistente
8,00 8,00
Totale cad 8,00 90,00 720,00
51 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, comprese
4.R.03.28 demolizioni, piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario,
segnaletica stradale inclusa, per I'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Manufatti in ghisa
dimensioni minori o uguali a 50x50 cm.
VIA GRAVELLONA: da incrocio via Vignazza a Varco TF9 - TF10
nuovi pozzetti su tubazione portacavi esistente
4,00 4,00
Totale cad 4,00 70,00 280,00
52 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbioghiaioso (tout venant bitumato).
4.R.03.13 Conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura massima di 20 mm a granulometria
grossa per strati di collegamento, bitumatura d'attacco 0,8 Kg/mq di emulsione
bituminosa al 55% stesa. Sono compresi nel prezzo: asportazione e trasporto a rifiuto del
materiale di riempimento dello scavo, compresa la formazione del cassonetto; pestonatura
del piano di posa prima della stesa del manto bituminoso; regolarizzazione e taglio dei
labbri dell'originale bitumatura ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga secondo
linee dritte e superfici regolari; rullatura finale. Spessore misurato finito e compresso. Per
ripristini con superficie minore o uguale a 15,00 mq. Sp. 10 cm. A mano.
VIA GRAVELLONA: da incrocio via Vignazza a Varco TF9 - TF10
- nuovi pozzetti su rete portacavi esistente
12*2,00 * 2,00 48,00
- collegamento a Varco TF9 - TF10
30,00 * 0,50 15,00
- collegamento armadio in prossimita alla cabina gas "Piccolini”
15,00 * 0,50 7,50
- collegamento a scuola primaria "A. Negri"
15,00 * 0,50 7,50
- collegamento a "Piazza Eroi di Cefalonia e Nassiriya"
15,00 * 0,50 7,50
Totale mq 85,50 23,00 1.966,50
Totale RIPRISTINO PROVVISORIO Euro 2.966,50
A RIPORTARE 64.137,01
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15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA
VIA FOSSANA
CABLAGGI e NETWORKING
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 64.137,01
53 Fornitura e posa di microcavi ottici multifibra con tubetti di tipo “loose”, elemento centrale
4.RT.01.07.01 metallico e rivestimento in PE, per dorsali fi rete a lunga distanza, adatti alla posa
tradizionale (a mano, ad argani), o con tecnologie Jetting / Air-Blown (soffiaggio ad aria) e
Floating (ad acqua), in minitubi HDPE 12/10 mm, n. 48 f.o0. single mode OS1 9/125
Stadio-v.le Montegrappa-c.so Novara-via Fossana-c.so La Malfa-Rotatoria c.so Novara
1550,00 1.550,00
Totale ml 1.550,00 4,50 6.975,00
54 Fornitura e posa di cassetto ottico, da 19" comprensivo di 48 bussole SC e accessori di
4.RT.02.07.03 collegamento, escluse attestazioni.
Stadio
1,00 1,00
Rotatoria C.so Novara
1,00 1,00
Totale cad 2,00 300,00 600,00
55 Terminazione di fibra ottica per box e/o cassetti ottici su connettori SC o LC, questi
4.RT.03.02 esclusi, mediante giunzione a fusione, compreso di preparazione della testa del cavo,
identificazione delle fibre mediante etichette, ogni onere compreso per eseguire
l'installazione a regola d'arte, per singola fibra
Stadio
48,00 48,00
Rotatoria C.so Novara
48,00 48,00
Totale cad 96,00 23,00 2.208,00
56 Collaudo con strumentazione OTDR e certificazione in formato cartaceo e digitale per ogni
4.RT.10.02 singola fibra
Stadio-Rotatoria c.so Novara
48,00 48,00
Totale cad 48,00 50,00 2.400,00
Totale CABLAGGI e NETWORKING Euro 12.183,00
A RIPORTARE 76.320,01
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA

VIA FOSSANA
INFRASTRUTTURE

15/05/2019

N. ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

57
4.RT.09.07

58
4.RT.08.05.02

59
4.RT.11.04

RIPORTO

Inserimento di pozzetto prefabbricato 60x60 cM su rete portacavi esistente,
comprendente le seguenti opere:

- ricerca preliminare dei sottoservizi esistenti compresa la tubazione portacavi oggetto di
intervento per ubicazione nuovo pozzetto;

- taglio/fresatura e demolizione del manto bituminoso oppure disfacimento di
pavimentazione stradale in blocchi prefabbricati in cls o in pietra naturale in
corrispondenza della tubazione portacavi esistente;

- scavo in terreno di qualsiasi natura con formazione di nicchia di misura appropriata fino
alla profondita massima di 1,50 m;

- trasporto e smaltimento, compresi i relativi oneri, in idoneo impianto di
recupero/smaltimento dei materiali proveniente da demolizioni e scavi;

- fornitura e posa di pozzetto di ispezione costituito da elementi prefabbricati in cls,
dimensioni 60x60 cm, H=90 cm, costituito da elemento di fondo, dimensioni interne
60x60 cm, H= 60 cm e n° 1 anello di sopralzo dimensioni interne 60x60 cm, H= 30 cm;

- eventuale sottofondo e rinfianco in calcestruzzo;

- fornitura e posa di chiusino stradale in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124, classe
D400, con 2 semicoperchi triangolari incernierati, con apertura minima a 100° (gia a 90°
deve garantire il bloccaggio automatico in posizione di sicurezza) di cui uno sara dotato di
serratura di sicurezza per il blocco dell'altro semicoperchio avente placca di bloccaggio.
Sul coperchio, con la serratura, dovra essere riportata in fusione ed in modo leggibile, la
marcatura: "asm Vigevano Rete Telematica", telaio quadrato, luce utile 60x60 cm, altezza
minima 10 cm;

- rinterro e ogni altro onere compreso per la posa a regola d'arte.

VIA FOSSANA: da c.so Novara a c.so La Malfa
Camerette n.18-19-20-21-22
5,00
Totale cad

Fornitura e posa di monotubo in polietilene ad alta densita (HDPE) 50/43 mm contenente
al suo interno n.7 minitubi 12/10 mm HDPE antiroditore adatti alla protezione ed al
cablaggio di microcavi ottici con tecnologie Jetting, floating o manuali ; la posa delle
guaine monotubo+minitubi, complete di ogni eventuale accessorio o raccordo, avverra in
sottotubazione di condotte interrate preesistenti in pead corrugato diam. mm 125

VIA FOSSANA: da c.so Novara a c.so La Malfa
790

Totale ml

Intervento di rispristino continuita condotte portacavi, le opere comprendono: scavo,
ricollegamento cavidotto, fornitura e spandimento di sabbia e ripristino. Dimensioni
massime di scavo, larghezza mt. 1,00, lunghezza mt. 2,00 e profondita mt. 1,00. Sono
compresi nel prezzo :

trasporto e smaltimento, compresi i relativi oneri, in idoneo impianto di
recupero/smaltimento dei materiali proveniente da demolizioni e scavi.

3,00
Totale cad

Totale INFRASTRUTTURE Euro

A RIPORTARE

5,00

5,00

790,00

790,00

3,00

3,00

650,00

12,60

500,00

76.320,01

3.250,00

9.954,00

1.500,00

14.704,00

91.024,01
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15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA
VIA FOSSANA
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 91.024,01
60 Operaio specializzato; conduttore di macchine operatrici: normale orario di lavoro
1.01.01
5,00 5,00
Totale ora 5,00 38,54 192,70
61 Operaio qualificato
1.02.01
5,00 5,00
Totale ora 5,00 35,84 179,20
62 Cemento normale in sacchi di carta (R=325) da 25 Kg
3.E.02.04
116,00 116,00
Totale kg 116,00 0,19 22,04
63 Operaio comune: normale orario di lavoro
1.03.01
4,00 4,00
Totale ora 4,00 32,39 129,56
64 Ricostruzione di tappeto di usura steso e sagomato a mano, dello spessore compresso e
4.R.03.18 finito pari a 3 cm di conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura massima di 5 mm e
bitumatura d'attacco a 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%
3,00 3,00
Totale mq 3,00 11,50 34,50
Totale OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE Euro 558,00
A RIPORTARE 91.582.01

-15-




asm o=

ano lomellina spa.
15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA
VIA FOSSANA
RIPRISTINO DEFINITIVO
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 91.582,01
65 Fresatura del manto stradale su strade urbane, preliminare alla realizzazione/rifacimento
4.R.03.09 di tappeti di usura definitivi, con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la
segnaletica e regolazione del traffico, per qualsiasi larghezza e fino ad una profondita di 3
cm, compreso il carico e il trasporto a rifiuto del materiale. Sono inoltre compresi gli oneri
dello smaltimento. Per superfici inferiori ai 200 mq.
VIA FOSSANA: da c.so Novara a c.so La Malfa
Camerette n.18-19-20-21-22
5,00 * 3,50 * 3,50 61,25
Totale mq 61,25 10,50 643,13
66 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, comprese
4.R.03.29 demolizioni, piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario,
segnaletica stradale inclusa, per I'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Manufatti in ghisa
dimensioni maggiori di 50x50 cm.
VIA FOSSANA
VIA FOSSANA: da c.so Novara a c.so La Malfa
Camerette n.18-19-20-21-22
5,00 5,00
Totale cad 5,00 90,00 450,00
67 Ricostruzione di tappeto di usura steso e sagomato a mano, dello spessore compresso e
4.R.03.18 finito pari @ 3 cm di conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura massima di 5 mm e
bitumatura d'attacco a 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%
VIA FOSSANA: da c.so Novara a c.so La Malfa
Camerette n.18-19-20-21-22
5,00 * 3,50 * 3,50 61,25
Totale mq 61,25 11,50 704,38
Totale RIPRISTINO DEFINITIVO Euro 1.797,51
A RIPORTARE 93.379,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA

VIA FOSSANA

RIPRISTINO PROVVISORIO

15/05/2019

N. ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

68
4.R.03.29

69
4.R.03.11

RIPORTO

Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, comprese
demolizioni, piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario,
segnaletica stradale inclusa, per I'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Manufatti in ghisa
dimensioni maggiori di 50x50 cm.

VIA FOSSANA: da c.so Novara a c.so La Malfa
Camerette n.18-19-20-21-22
5,00

Totale cad

Fondazione in conglomerato bituminoso sabbioghiaioso (tout venant bitumato) con
macchina vibrofinitrice. Conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura massima di 20
mm a granulometria grossa per strati di collegamento, bitumatura d'attacco 0,8 Kg/mq di
emulsione bituminosa al 55% stesa. Sono compresi nel prezzo: asportazione e trasporto a
rifiuto del materiale di riempimento dello scavo, compresa la formazione del cassonetto;
pestonatura del piano di posa prima della stesa del manto bituminoso; regolarizzazione e
taglio dei labbri dell'originale bitumatura ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga
secondo linee dritte e superfici regolari; rullatura finale. Tout venant spessore finito e
compresso 10 cm.

VIA FOSSANA: da c.so Novara a c.so La Malfa
Camerette n.18-19-20-21-22
5,00 * 2,00 * 2,00
Totale mq

Totale RIPRISTINO PROVVISORIO Euro

A RIPORTARE

5,00

5,00

20,00

20,00

90,00

19,00

93.379,52

450,00

380,00

830,00

94.209,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA
VIA LA MALFA: DA ROTATORIA C.SO NOVARA A VIA FOSSANA
INFRASTRUTTURE

15/05/2019

N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

RIPORTO

70 Perforazioni orizzontali direzionabili fino a 4,00 mt di profondita, comprendenti:
4.RT.11.05 - Trasporto e installazione dei macchinari e tutte le atrezzature necessarie per
I'esecuzione del progetto

- Ricerca plano-altimetrica dei sottoservizi

- Opere di scavo necessarie per la riuscita degli interventi, compresi gli scavi di raccordo
per l'inizio e la fine della perforazione, le opere e il materiale di rinterro;

- Esecuzione del foro pilota mediante perforazione orizzontale direzionale a norma UNI
prEN 12889 punto 6.1.3.3, controllo e direzionamento della perforazione

- Alesaggi del foro pilota, consolidamento e impermeabilizzazione del foro alesato, con
utilizzo di fango perforazione a base di sospensione bentonitica allo stato naturale
(materiale argilloso+acqua)

- Fornitura, tiro e posa di n.2 tubi in polietilene HDPE DN 50/43 mm. norma UNI saldati
mediante polifusione testa a testa

- Fornitura, tiro e posa di n.1 monotubo in polietilene HDPE DN 50/43 mm. con all'nterno
n.7 microtubi 10/12mm HDPE, saldati mediante polifusione testa a testa;

C.SO LA MALFA: tratto dalla Rotatoria di c.so Novara a via Fossana
190,00

Totale ml

71 Inserimento di pozzetto prefabbricato 90x70 cm. su rete portacavi esistente,

4.RT.09.08 comprendente le seguenti opere:

- ricerca preliminare dei sottoservizi esistenti compresa la tubazione portacavi oggetto di
intervento per ubicazione nuovo pozzetto;

- taglio/fresatura e demolizione del manto bituminoso oppure disfacimento di
pavimentazione stradale in blocchi prefabbricati in cls o in pietra naturale in
corrispondenza della tubazione portacavi esistente;

- scavo in terreno di qualsiasi natura con formazione di nicchia di misura appropriata fino
alla profondita massima di 1,50 m;

- trasporto e smaltimento, compresi i relativi oneri, in idoneo impianto di
recupero/smaltimento dei materiali proveniente da demolizioni e scavi;

- fornitura e posa di pozzetto di ispezione costituito da elementi prefabbricati in cls,
dimensioni 90x70 cm, H=90 cm costituito da elemento di base avente il bordo superiore
sagomato ad incastro per consentire I'inserimento degli altri elementi e con incorporata
soletta di fondazione con predisposizione scarico acque meteoriche, H totale= 30+40 cm;
anelli di sopralz, H totale= 40 cm, in elemento unico o ad anelli H=10+20 cm, per la piu
idonea messa in quota, sagomati per permettere l'incastro alla base e la sovrapposizione
di altri elementi; n° 1 anello di copertura, portachiusino con foro centrale di dimensioni
60x60 cm per I'alloggiamento del relativo chiusino, bordo sagomato per permettere
l'incastro con I'elemento sottostante, H= 10+12 cm;

- eventuale sottofondo e rinfianco in calcestruzzo;

- fornitura e posa di chiusino stradale in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124, classe
D400, con 2 semicoperchi triangolari incernierati, con apertura minima a 100° (gia a 90°
deve garantire il bloccaggio automatico in posizione di sicurezza) di cui uno sara dotato di
serratura di sicurezza per il blocco dell'altro semicoperchio avente placca di bloccaggio.
Sul coperchio, con la serratura, dovra essere riportata in fusione ed in modo leggibile, la
marcatura: "asm Vigevano Rete Telematica" telaio quadrato; luce utile 60x60 cm, altezza
minima 10 cm;

- rinterro e ogni altro onere compreso per la posa a regola d'arte.

ROTATORIA C.SO NOVARA: cameretta n.17
1,00

Totale cad

72 Stesa e modellazione di terra di coltivo proveniente da strato colturale attivo e priva di
4.R.02.20 ciottoli, cocci etc.. Fornitura materiale contabilizzata a parte Stesa e modellazione della
stessa eseguiti con mezzi meccanici.

ROTATORIA C.SO NOVARA
10,00 * 2,00 * 0,20

Totale mc
73 Costruzione in opera di basamento per armadio e quadro elettrico, in cls classe C25/30,
4.RT.11.06 armato con doppio strato di rete elettrosaldata, dimensioni massime 2,00 m x 0,60 m ,

H= 0,30 m (15 cm interrati + 15 cm fuori terra). E' compreso loscavo, la fornitura di tutti i
materiali e le attrezzature occorrenti per la realizzazione dell'opera finita.

ROTATORIA C.SO NOVARA
1,00
Totale cad

A RIPORTARE INFRASTRUTTURE
A RIPORTARE

190,00

190,00

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

1,00

120,00

950,00

3,00

100,00

94.209,52

22.800,00

950,00

12,00

100,00

23.862,00
118.071,52
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15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA
VIA LA MALFA: DA ROTATORIA C.SO NOVARA A VIA FOSSANA
INFRASTRUTTURE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 118.071,52
74 Fornitura e posa di plinto di fondazione prefabbricato per pali in calcestruzzo RcK 200
4.RT.11.11 Kg/cmq dimensioni 60x100 cm, h=80 cm, per installazione palo videosorveglianza. E'
compreso lo scavo, la fornitura di tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la
realizzazione dell'opera finita.
ROTATORIA C.SO NOVARA: predisposizione per videosorveglianza
1,00 1,00
Totale cad 1,00 210,00 210,00
75 Posa in opera di tubi in PEAD corrugato, in rotoli da 25/50 m, aventi diametro esterno
4.E.18.02 uguale o inferiore a 160 mm, per passaggio cavi. Sono compresi nel prezzo: - il carico, il
trasporto, e lo scarico dal luogo di deposito in citta al luogo di posa; - la posa della
tubazione; - linserimento di manicotti di giunzione, anelli elastometrici e tappi; -
formazione del letto di posa, dei rinfianchi e della copertura (almeno 20 cm) con sabbia o
calcestruzzo, questi ultimi computati a parte
ROTATORIA C.SO NOVARA: predisposizione per videosorveglianza g 63
15,00 15,00
Totale ml 15,00 3,20 48,00
76 Fornitura e posa di pozzetto di ispezione in cls prefabbricato, dimensioni interne 45x45 cm
4.RT.09.01 , H=45 cm
E' incluso eventuale sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni
altro onere compreso per la posa a regola d'arte.
ROTATORIA C.SO NOVARA: predisposizione per videosorveglianza
2,00 2,00
Totale cad 2,00 40,00 80,00
77 Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale quadrati, dimensioni 45x45 cm, costruiti
4.RT.09.04 secondo le norme UNI EN 124, classe D250, sul coperchio, dovra essere riportata in
fusione ed in modo leggibile, la marcatura: "asm Vigevano Rete Telematica";
ROTATORIA C.SO NOVARA: predisposizione per videosorveglianza
2,00 2,00
Totale cad 2,00 160,00 320,00
Totale INFRASTRUTTURE Euro 24.520,00
A RIPORTARE 118.729,52
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15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA
VIA LA MALFA: DA ROTATORIA C.SO NOVARA A VIA FOSSANA
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 118.729,52
78 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto, costituita da strisce
4.R.03.37 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantita di
1,6 Kg/mq, in opera, compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale.
Per strisce da 15 cm
10,00 10,00
Totale ml 10,00 0,95 9,50
79 Demolizione di murature di qualsiasi natura (laterizio, calcestruzzo, pietra, ecc.), di
4.E.01.09 volume superiore a 0,200 mc, rinvenute negli scavi. E' compreso I'accatastamento ed il
trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche o in luoghi autorizzati. Sono
compresi tutti gli oneri relativi al conferimento del materiale alle discariche autorizzate.
Eventuali manufatti rinvenuti negli scavi
3,00 3,00
Totale mc 3,00 90,00 270,00
80 Noleggio di miniescavatore semovente, gia in cantiere, munito di qualsiasi
2.03.05 equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla
manovra. Compreso carburante, lubrificante, ecc.: dato a nolo funzionante, da 15 a 20
q.li
8,00 8,00
Totale ora 8,00 55,00 440,00
81 Noleggio di motocompressore ad aria con motore a scoppio per produzione di aria fino a
2.03.17 2500 | , con fioretto, punte, martello demolitore ed ogni onere compreso, operatore
escluso.
8,00 8,00
Totale ora 8,00 14,35 114,80
82 Sabbia rossa di cava per sottofondi e riempimenti, a pié d'opera.
3.E.01.05
3,00 3,00
Totale mc 3,00 15,00 45,00
83 Sabbia e ghiaia mista lavata per calcestruzzo a pie d'opera
3.E.01.15
2,00 2,00
Totale mc 2,00 25,00 50,00
84 Cemento normale in sacchi di carta (R=325) da 25 Kg
3.E.02.04
116,00 116,00
Totale kg 116,00 0,19 22,04
85 Cemento a presa rapida in sacchi di carta da 25 kg
3.E.02.08
102 102,00
Totale kg 102,00 0,65 66,30
86 Mattoni pieni comuni tipo 5,5x11x23 cm.
3.E.03.01
103,00 103,00
Totale cad 103,00 0,40 41,20
87 Fornitura di tubazioni in PEAD doppio strato, primo esterno corrugato, interno liscio, in
3.E.10.03 rotoli da 25 m o 50 m, per passaggio cavi. Sono compresi i tappi, le guarnizioni, i
manicotti. DE 125 mm
31 31,00
Totale ml 31,00 3,40 105,40
88 Posa in opera di tubi in PEAD corrugato, in rotoli da 25/50 m, aventi diametro esterno
4.E.18.02 uguale o inferiore a 160 mm, per passaggio cavi. Sono compresi nel prezzo: - il carico, il
trasporto, e lo scarico dal luogo di deposito in citta al luogo di posa; - la posa della
tubazione; - linserimento di manicotti di giunzione, anelli elastometrici e tappi; -
A RIPORTARE OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE 1.164,24
A RIPORTARE 119.893,76
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15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA
VIA LA MALFA: DA ROTATORIA C.SO NOVARA A VIA FOSSANA
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 119.893,76
formazione del letto di posa, dei rinfianchi e della copertura (almeno 20 cm) con sabbia o
calcestruzzo, questi ultimi computati a parte
32 32,00
Totale ml 32,00 3,20 102,40
89 Terra da coltivo, proveniente da strato colturale attivo, priva di ciotoli, cocci, ecc., a pie'
3.E.01.20 d'opera
4,00 4,00
Totale mc 4,00 18,50 74,00
90 Operaio specializzato; conduttore di macchine operatrici: normale orario di lavoro
1.01.01
5,00 5,00
Totale ora 5,00 38,54 192,70
91 Operaio comune: normale orario di lavoro
1.03.01
4,00 4,00
Totale ora 4,00 32,39 129,56
92 Operaio qualificato
1.02.01
5,00 5,00
Totale ora 5,00 35,84 179,20
93 Noleggio di autocarro leggero, compreso di lubrificante, carburante ed autista da 15 a 40
2.02.03 g. di portata utile.
8,00 8,00
Totale ora 8,00 54,00 432,00
Totale OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE Euro 2.274,10
A RIPORTARE 121.003,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA
VIA LA MALFA: DA ROTATORIA C.SO NOVARA A VIA FOSSANA
RIPRISTINO DEFINITIVO
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 121.003,62
94 Fresatura del manto stradale su strade urbane, preliminare alla realizzazione/rifacimento
4.R.03.09 di tappeti di usura definitivi, con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la
segnaletica e regolazione del traffico, per qualsiasi larghezza e fino ad una profondita di 3
cm, compreso il carico e il trasporto a rifiuto del materiale. Sono inoltre compresi gli oneri
dello smaltimento. Per superfici inferiori ai 200 mq.
C.SO LA MALFA: incrocio via Fossana
5,00 * 5,00 25,00
Totale mq 25,00 10,50 262,50
95 Ricostruzione di tappeto di usura steso e sagomato a mano, dello spessore compresso e
4.R.03.18 finito pari a 3 cm di conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura massima di 5 mm e
bitumatura d'attacco a 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%
C.SO LA MALFA: incrocio via Fossana
5,00 * 5,00 25,00
Totale mq 25,00 11,50 287,50
Totale RIPRISTINO DEFINITIVO Euro 550,00
A RIPORTARE 121.553,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA
VIA LA MALFA: DA ROTATORIA C.SO NOVARA A VIA FOSSANA
RIPRISTINO PROVVISORIO

15/05/2019

N. ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

96
4.R.03.11

RIPORTO

Fondazione in conglomerato bituminoso sabbioghiaioso (tout venant bitumato) con
macchina vibrofinitrice. Conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura massima di 20
mm a granulometria grossa per strati di collegamento, bitumatura d'attacco 0,8 Kg/mq di
emulsione bituminosa al 55% stesa. Sono compresi nel prezzo: asportazione e trasporto a
rifiuto del materiale di riempimento dello scavo, compresa la formazione del cassonetto;
pestonatura del piano di posa prima della stesa del manto bituminoso; regolarizzazione e
taglio dei labbri dell'originale bitumatura ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga
secondo linee dritte e superfici regolari; rullatura finale. Tout venant spessore finito e
compresso 10 cm.

C.SO LA MALFA: incrocio via Fossana
5,00 * 5,00

Totale mq

Totale RIPRISTINO PROVVISORIO Euro

A RIPORTARE

25,00

25,00

19,00

121.553,62

475,00

475,00

122.028,62
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15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA
C.SO NOVARA: DA ROTATORIA AL VARCO
CABLAGGI e NETWORKING
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 122.028,62
97 Fornitura e posa di microcavi ottici multifibra con tubetti di tipo “loose”, elemento centrale
4.RT.01.07.02 metallico e rivestimento in PE, per dorsali fi rete a lunga distanza, adatti alla posa
tradizionale (a mano, ad argani), o con tecnologie Jetting / Air-Blown (soffiaggio ad aria) e
Floating (ad acqua), in minitubi HDPE 12/10 mm, n. 24 f.o. single mode OS1 9/125
Rotatoria c.so Novara-Varco TF7-TF8
1350,00 1.350,00
Totale ml 1.350,00 4,00 5.400,00
98 Fornitura e posa di cassetto ottico, da 19" comprensivo di 48 bussole SC e accessori di
4.RT.02.07.03 collegamento, escluse attestazioni.
Rotatoria C.so Novara
1,00 1,00
Totale cad 1,00 300,00 300,00
99 Fornitura e posa box ottico stradale interno/esterno quadro con bussole LC o SC, fino a 8
4.RT.02.08.01 fibre, escluse attestazioni.
Rotatoria c.so Novara
1,00 1,00
Totale cad 1,00 185,00 185,00
100 Terminazione di fibra ottica per box e/o cassetti ottici su connettori SC o LC, questi
4.RT.03.02 esclusi, mediante giunzione a fusione, compreso di preparazione della testa del cavo,
identificazione delle fibre mediante etichette, ogni onere compreso per eseguire
l'installazione a regola d'arte, per singola fibra
Varco TF7-TF8
6,00 6,00
Rotatoria C.so Novara
24,00 24,00
Totale cad 30,00 23,00 690,00
101 Fornitura e posa di armadio stradale a terra per ZTL e varchi, conformalla Norma CEI EN
4.RT.02.12 62208, grado di protezione IP 44, in vetroresina colore RAL 7040, completo piedistallo e
di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo, piastra di fondo in
acciaio, n. 2 bocchette di aerazione, n.1 ventola di raffreddamento comandata da
termostato, con contatto magnetico antintrusione montato su anta singola,dimensione
1445x714x308 cm. comprensico di piedistallo, completo di:
Interruttore magnetotermico differenziale due poli con riamo automatico 10A 30mA
Alimentatore in 230Vac-out 24 Vdc 7,5 A
Presa 230V per barra Din
Switch attivo tipo planet IGS-10020MT
Controllore tipo tinycontrol lan controller V3
Espansioni tipo tinycontrol Relays board 10A v3
Sonda temperatura tipo tinycontrol PT1000
Poe Injector 802 tipo planet IPOE-162
Transciever LX tipo planet
Patch 9/125 SC/LC 1mt.
Patch Rj45 corte 0,5mt.
Sono compresi nel prezzo canaline, fili, puntalini, cablaggio e configurazione apparati
Varco TF7-TF8
1,00 1,00
Totale cad 1,00 3.145,00 3.145,00
102 Collaudo con strumentazione OTDR e certificazione in formato cartaceo e digitale per ogni
4.RT.10.02 singola fibra
Rotatoria c.so Novara-Varco TF7-TF8
6,00 6,00
Totale cad 6,00 50,00 300,00
103 Fornitura e posa di armadio stradale in vetroresina a terra dimensione 910x685x460,
4.RT.02.13 grado di protezione IP 55, in vetroresina colore RAL 7035 ad anta singola con maniglia a
scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21, completo di telaio di ancoraggio
per installazione, con montati, staffe e telaio per installazione di apparecchiature RACK
19"
A RIPORTARE CABLAGGI e NETWORKING 10.020,00
A RIPORTARE 132.048,62
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15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA
C.SO NOVARA: DA ROTATORIA AL VARCO
CABLAGGI e NETWORKING
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 132.048,62
Rotatoria c.so Novara
1,00 1,00
Totale cad 1,00 1.350,00 1.350,00
Totale CABLAGGI e NETWORKING Euro 11.370,00
A RIPORTARE 133.398,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA
C.SO NOVARA: DA ROTATORIA AL VARCO

INFRASTRUTTURE

15/05/2019

N. ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

104
4.R.01.02

105
4.R.01.05

106
4.R.02.05

107
4.R.02.06

108
4.R.02.31

RIPORTO

Taglio del manto stradale ai due lati dello scavo, considerato per ogni metro lineare dello
stesso, eseguito con modalita ed attrezzature che non danneggino il manto stradale
adiacente durante le operazioni di scavo. Taglio eseguito con lama motorizzata - macchina
taglia asfalto munita di lama con disco diamantato.

C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
- attraversamento per collegamento via Alessandria
25,00
- attraversamento per collegamento via A. Sordi
25,00
- predisposizioni al varco @ 63
15,00
Totale ml

Demolizione di pavimentazione stradale bituminosa, fino ad un massimo di 25 cm di
spessore, eseguita con mezzi meccanici 0 manuali, esclusi trasporto e oneri di discarica
C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8

- attraversamento per collegamento via Alessandria

25,00 * 0,50

- attraversamento per collegamento via A. Sordi

25,00 * 0,50

- predisposizioni al varco @ 63

15,00 * 0,50

Totale mq

Scavo in sezione obbligata per la posa di condotte, eseguito con mezzi meccanici o
manuali, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con formazione di nicchie in misura
appropriata ove necessario, fino alla profondita massima di 1,50 m, larghezza usuale
inferiore o uguale a 70 cm, salvo che per le nicchie. Sono compresi nel prezzo unitario:
ricerca degli altri servizi (Enel, Telecom, acqua, gas, fognatura, ecc. ) con relative
derivazioni, movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere
C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
- attraversamento per collegamento via Alessandria
25,00
- attraversamento per collegamento via A. Sordi
25,00
- predisposizione al varco
15,00

Totale ml

Maggiorazione sullo scavo di cui all'art. 4.R.02.05 per scavi in zona urbanizzata

C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
- attraversamento per collegamento via Alessandria
25,00
- attraversamento per collegamento via A. Sordi
25,00
- predisposizione al varco
15,00
Totale ml

Trasporto a idoneo impianto di recupero/smaltimento o altro sito autorizzato di riutilizzo di
materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con mezzi autorizzati,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a mc per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per
trasporti oltre 10 km
C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
- attraversamento per collegamento via Alessandria
20,00 * 25,00 * 0,50 * 0,75
- attraversamento per collegamento via A. Sordi
20,00 * 25,00 * 0,50 * 0,75

A RIPORTARE INFRASTRUTTURE

A RIPORTARE

25,00

25,00

15,00

65,00

12,50

12,50

7,50

32,50

25,00

25,00

15,00

65,00

25,00

25,00

15,00

65,00

187,50

187,50

3,80

4,20

8,93

3,15

133.398,62

247,00

136,50

580,45

204,75

1.168,70
134.567,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA
C.SO NOVARA: DA ROTATORIA AL VARCO

INFRASTRUTTURE

15/05/2019

N. ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

109
4.R.02.33

110
4.R.02.34

111
4.E.18.02

112
4.E.18.03

113
3.RT.04.06.02

RIPORTO
- predisposizione al varco
20,00 * 15,00 * 0,50 * 0,75

Totale mc/km

Oneri di discarica/smaltimento/recupero del materiale di scavo eccedente o sostituito:
cemento (CER 17 01 01); mattoni (CER 17 01 02); mattonelle e ceramiche (CER 17 01
03); miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07); rifiuti misti da
costruzione e demolizione (CER 17 09 04); terra e rocce da scavo non provenienti da siti
contaminati (CER 17 05 04); cemento armato in blocchi (17 09 04)
C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
Scavo: 2,00 t/mc
- attraversamento per collegamento via Alessandria
2,00 * 25,00 * 0,50 * 0,65
- attraversamento per collegamento via A. Sordi
2,00 * 25,00 * 0,50 * 0,65
- predisposizione al varco
2,00 * 15,00 * 0,50 * 0,65

Totale t

Oneri di discarica/smaltimento/recupero di miscele bituminose (CER 17 03 02)

C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
Taglio e demolizione asfalto:1,5 t/mc

- attraversamento per collegamento via Alessandria
1,50 * 25,00 * 0,50 * 0,10

- attraversamento per collegamento via A. Sordi
1,50 * 25,00 * 0,50 * 0,10

- predisposizione al varco

1,50 * 15,00 * 0,50 * 0,10

Totale t

Posa in opera di tubi in PEAD corrugato, in rotoli da 25/50 m, aventi diametro esterno
uguale o inferiore a 160 mm, per passaggio cavi. Sono compresi nel prezzo: - il carico, il
trasporto, e lo scarico dal luogo di deposito in citta al luogo di posa; - la posa della
tubazione; - linserimento di manicotti di giunzione, anelli elastometrici e tappi; -
formazione del letto di posa, dei rinfianchi e della copertura (almeno 20 cm) con sabbia o
calcestruzzo, questi ultimi computati a parte
C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
- attraversamento per collegamento via Alessandria
25,00
- attraversamento per collegamento via A. Sordi
25,00
- predisposizioni al varco @ 63
15,00

Totale ml

Posa in opera di tritubo in polietilene per la protezione, la separazione ed il passaggio dei
cavi elettrici e/o in fibra ottica DE 50 mm. Sono compresi nel prezzo: - la formazione del
letto di posa, dei rinfianchi e della copertura (almeno 20 cm) con sabbia (computata a
parte) compattata a mano; - la posa dei kit di giunzione (manicotto e guaina) e dei tappi
ad espansione; - il trasporto dei tubi e degli accessori dal deposito al luogo di posa; - il
collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa a regola d'arte.
C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
- attraversamento per collegamento via Alessandria
25,00
- attraversamento per collegamento via A. Sordi
25,00

Totale ml

Fornitura di microtubo in polietilene DE 12/10 mm., adattio alla protezione ed al cablaggio
di microcavi ottici con tecnologie Jetting, floating o manuali.

A RIPORTARE INFRASTRUTTURE
A RIPORTARE

112,50

487,50

16,25

16,25

9,75

42,25

1,88

1,88

1,13

4,89

25,00

25,00

15,00

65,00

25,00

25,00

50,00

0,45

7,50

9,00

3,20

4,50

134.567,32

219,38

316,88

44,01

208,00

225,00

2.181,97
135.580,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA
C.SO NOVARA: DA ROTATORIA AL VARCO

INFRASTRUTTURE

15/05/2019

N. ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

114
4.RT.08.06.02

115
4.R.02.24

116
4.A.16.01

117
4.R.02.17

118
4.R.03.03

RIPORTO
C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
1220,00

Totale ml

Posa di n.1 microtubo in polietilene HDPE 10/12 mm in tubi predisposti

C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
1220,00

Totale ml

Fornitura, posa e spandimento, anche a mano, di sabbia per la formazione del letto di
posa, del rincalzo, dei rinfianchi e della copertura quale protezione delle condotte con uno
spessore minimo del letto di posa pari @ 10 cm e con una copertura minima sopra la
generatrice del tubo pari a 10 cm e quindi una altezza minima complessiva pari a 20 cm
oltre al diametro esterno del tubo. Il lavoro € da eseguirsi in base alle indicazioni del
Capitolato. Per la protezione di tubazioni aventi diametro pari od inferiore a 125 mm
C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
- attraversamento per collegamento via Alessandria
25,00
- attraversamento per collegamento via A. Sordi
25,00
- predisposizioni al varco @ 63
15,00

Totale ml

Posa di nastro segnaletico gas acqua cavidotto da posizionare a circa 50 cm al di sotto del
piano viabile in asse con le tubazioni.
C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
- attraversamento per collegamento via Alessandria
25,00
- attraversamento per collegamento via A. Sordi
25,00
- predisposizioni al varco g 63
15,00
Totale ml

Rinterro di scavi con materiale in cantiere, eseguito con mezzi meccanici, compresa
compattazione ed eventuale ricarica a seguito di cedimenti
C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
- attraversamento per collegamento via Alessandria
25,00 * 0,50 * 0,25
- attraversamento per collegamento via A. Sordi
25,00 * 0,50 * 0,25
- predisposizioni al varco g 63
15,00 * 0,50 * 0,25
Totale mc

Fornitura e posa in opera di misto riciclato od altro materiale arido (granulometria da 0 a
50 mm), certificato a cessione nulla, autorizzato dalla Direzione Lavori, per riempimenti e
rilevati stradali. E' compresa la compressione di questi materiali con mezzi meccanici
idonei e le sistemazioni successive per eventuali cedimenti.

C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8

- attraversamento per collegamento via Alessandria

25,00 * 0,50 * 0,30

- attraversamento per collegamento via A. Sordi

25,00 * 0,50 * 0,30

- predisposizioni al varco @ 63

15,00 * 0,50 * 0,30

Totale mc

A RIPORTARE INFRASTRUTTURE
A RIPORTARE

1.220,00

1.220,00

1.220,00

1.220,00

25,00

25,00

15,00

65,00

25,00

25,00

15,00

65,00

3,13

3,13

1,88

8,14

3,75

3,75

2,25

9,75

0,40

2,00

4,50

0,70

1,70

16,90

135.580,59

488,00

2.440,00

292,50

45,50

13,84

164,78

5.626,59
139.025,21
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15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA
C.SO NOVARA: DA ROTATORIA AL VARCO
INFRASTRUTTURE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 139.025,21
119 Fornitura e posa di pozzetto di ispezione in cls prefabbricato, dimensioni interne 45x45 cm
4.RT.09.01 , H=45 cm
E' incluso eventuale sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni
altro onere compreso per la posa a regola d'arte.
C.SO NOVARA: Varco TF7-TF8
Predisposizioni al varco
2,00 2,00
Totale cad 2,00 40,00 80,00
120 Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale quadrati, dimensioni 45x45 cm, costruiti
4.RT.09.04 secondo le norme UNI EN 124, classe D250, sul coperchio, dovra essere riportata in
fusione ed in modo leggibile, la marcatura: "asm Vigevano Rete Telematica";
C.SO NOVARA: Varco TF7-TF8
Predisposizioni al varco
2,00 2,00
Totale cad 2,00 160,00 320,00
121 Inserimento di pozzetto prefabbricato 60x60 cM su rete portacavi esistente,
4.RT.09.07 comprendente le seguenti opere:
- ricerca preliminare dei sottoservizi esistenti compresa la tubazione portacavi oggetto di
intervento per ubicazione nuovo pozzetto;
- taglio/fresatura e demolizione del manto bituminoso oppure disfacimento di
pavimentazione stradale in blocchi prefabbricati in cls o in pietra naturale in
corrispondenza della tubazione portacavi esistente;
- scavo in terreno di qualsiasi natura con formazione di nicchia di misura appropriata fino
alla profondita massima di 1,50 m;
- trasporto e smaltimento, compresi i relativi oneri, in idoneo impianto di
recupero/smaltimento dei materiali proveniente da demolizioni e scavi;
- fornitura e posa di pozzetto di ispezione costituito da elementi prefabbricati in cls,
dimensioni 60x60 cm, H=90 cm, costituito da elemento di fondo, dimensioni interne
60x60 cm, H= 60 cm e n° 1 anello di sopralzo dimensioni interne 60x60 cm, H= 30 cm;
- eventuale sottofondo e rinfianco in calcestruzzo;
- fornitura e posa di chiusino stradale in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124, classe
D400, con 2 semicoperchi triangolari incernierati, con apertura minima a 100° (gia a 90°
deve garantire il bloccaggio automatico in posizione di sicurezza) di cui uno sara dotato di
serratura di sicurezza per il blocco dell'altro semicoperchio avente placca di bloccaggio.
Sul coperchio, con la serratura, dovra essere riportata in fusione ed in modo leggibile, la
marcatura: "asm Vigevano Rete Telematica", telaio quadrato, luce utile 60x60 cm, altezza
minima 10 cm;
- rinterro e ogni altro onere compreso per la posa a regola d'arte.
C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
Cameratte n.13-15
2,00 2,00
Totale cad 2,00 650,00 1.300,00
122 Inserimento di pozzetto prefabbricato 90x70 cm. su rete portacavi esistente,
4.RT.09.08 comprendente le seguenti opere:
- ricerca preliminare dei sottoservizi esistenti compresa la tubazione portacavi oggetto di
intervento per ubicazione nuovo pozzetto;
- taglio/fresatura e demolizione del manto bituminoso oppure disfacimento di
pavimentazione stradale in blocchi prefabbricati in cls o in pietra naturale in
corrispondenza della tubazione portacavi esistente;
- scavo in terreno di qualsiasi natura con formazione di nicchia di misura appropriata fino
alla profondita massima di 1,50 m;
- trasporto e smaltimento, compresi i relativi oneri, in idoneo impianto di
recupero/smaltimento dei materiali proveniente da demolizioni e scavi;
- fornitura e posa di pozzetto di ispezione costituito da elementi prefabbricati in cls,
dimensioni 90x70 cm, H=90 cm costituito da elemento di base avente il bordo superiore
sagomato ad incastro per consentire I'inserimento degli altri elementi e con incorporata
soletta di fondazione con predisposizione scarico acque meteoriche, H totale= 30+40 cm;
anelli di sopralz, H totale= 40 cm, in elemento unico o ad anelli H=10+20 cm, per la pit
idonea messa in quota, sagomati per permettere l'incastro alla base e la sovrapposizione
di altri elementi; n° 1 anello di copertura, portachiusino con foro centrale di dimensioni
60x60 cm per I'alloggiamento del relativo chiusino, bordo sagomato per permettere
l'incastro con I'elemento sottostante, H= 10+12 cm;
- eventuale sottofondo e rinfianco in calcestruzzo;
- fornitura e posa di chiusino stradale in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124, classe
A RIPORTARE INFRASTRUTTURE 7.326,59
A RIPORTARE 140.725,21
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15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA
C.SO NOVARA: DA ROTATORIA AL VARCO
INFRASTRUTTURE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 140.725,21
D400, con 2 semicoperchi triangolari incernierati, con apertura minima a 100° (gia a 90°
deve garantire il bloccaggio automatico in posizione di sicurezza) di cui uno sara dotato di
serratura di sicurezza per il blocco dell'altro semicoperchio avente placca di bloccaggio.
Sul coperchio, con la serratura, dovra essere riportata in fusione ed in modo leggibile, la
marcatura: "asm Vigevano Rete Telematica" telaio quadrato; luce utile 60x60 cm, altezza
minima 10 cm;
- rinterro e ogni altro onere compreso per la posa a regola d'arte.
C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
Cameratte n.14-16
2,00 2,00
Totale cad 2,00 950,00 1.900,00
123 Fornitura e posa di plinto di fondazione prefabbricato per pali in calcestruzzo RcK 200
4.RT.11.11 Kg/cmq dimensioni 60x100 cm, h=80 cm, per installazione palo videosorveglianza. E'
compreso lo scavo, la fornitura di tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la
realizzazione dell'opera finita.
C.SO NOVARA: Varco TF7-TF8
Predisposizioni al varco
2,00 2,00
Totale cad 2,00 210,00 420,00
124 Costruzione in opera di basamento per per armadio, quadro elettrico e pannello PMV, in
4.RT.11.07 cls classe C25/30, armato con doppio strato di rete elettrosaldata, dimensioni massime
3,00 m x 2,00 m , H= 0,30 m (15 cm interrati + 15 cm fuori terra). E' compreso, lo scavo
la fornitura di tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la realizzazione dell'opera
finita.
C.SO NOVARA: Varco TF7-TF8
Predisposizioni al varco
1,00 1,00
Totale cad 1,00 500,00 500,00
125 Intervento di rispristino continuita condotte portacavi, le opere comprendono: scavo,
4.RT.11.04 ricollegamento cavidotto, fornitura e spandimento di sabbia e ripristino. Dimensioni
massime di scavo, larghezza mt. 1,00, lunghezza mt. 2,00 e profondita mt. 1,00. Sono
compresi nel prezzo :
trasporto e smaltimento, compresi i relativi oneri, in idoneo impianto di
recupero/smaltimento dei materiali proveniente da demolizioni e scavi.
C.SO NOVARA
2,00 2,00
Totale cad 2,00 500,00 1.000,00
Totale INFRASTRUTTURE Euro 11.146,59
A RIPORTARE 144.545.21
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA
C.SO NOVARA: DA ROTATORIA AL VARCO
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 144.545,21
126 Noleggio di motocompressore ad aria con motore a scoppio per produzione di aria fino a
2.03.17 2500 | , con fioretto, punte, martello demolitore ed ogni onere compreso, operatore
escluso.
8,00 8,00
Totale ora 8,00 14,35 114,80
127 Cemento normale in sacchi di carta (R=325) da 25 Kg
3.E.02.04
116,00 116,00
Totale kg 116,00 0,19 22,04
128 Cemento a presa rapida in sacchi di carta da 25 kg
3.E.02.08
100,00 100,00
Totale kg 100,00 0,65 65,00
129 Mattoni pieni comuni tipo 5,5x11x23 cm.
3.E.03.01
103,00 103,00
Totale cad 103,00 0,40 41,20
130 Terra da coltivo, proveniente da strato colturale attivo, priva di ciotoli, cocci, ecc., a pie'
3.E.01.20 d'opera
3,00 3,00
Totale mc 3,00 18,50 55,50
131 Operaio specializzato; conduttore di macchine operatrici: normale orario di lavoro
1.01.01
5,00 5,00
Totale ora 5,00 38,54 192,70
132 Operaio comune: normale orario di lavoro
1.03.01
4,00 4,00
Totale ora 4,00 32,39 129,56
133 Noleggio di autocarro leggero, compreso di lubrificante, carburante ed autista da 15 a 40
2.02.03 g. di portata utile.
4,00 4,00
Totale ora 4,00 54,00 216,00
134 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbioghiaioso (tout venant bitumato).
4.R.03.13 Conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura massima di 20 mm a granulometria
grossa per strati di collegamento, bitumatura d'attacco 0,8 Kg/mq di emulsione
bituminosa al 55% stesa. Sono compresi nel prezzo: asportazione e trasporto a rifiuto del
materiale di riempimento dello scavo, compresa la formazione del cassonetto; pestonatura
del piano di posa prima della stesa del manto bituminoso; regolarizzazione e taglio dei
labbri dell'originale bitumatura ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga secondo
linee dritte e superfici regolari; rullatura finale. Spessore misurato finito e compresso. Per
ripristini con superficie minore o uguale a 15,00 mg. Sp. 10 cm. A mano.
10,00 10,00
Totale mq 10,00 23,00 230,00
135 Ricostruzione di tappeto di usura steso e sagomato a mano, dello spessore compresso e
4.R.03.18 finito pari a 3 cm di conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura massima di 5 mm e
bitumatura d'attacco a 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%
6,00 6,00
Totale mq 6,00 11,50 69,00
136 Operaio qualificato
1.02.01
5,00 5,00
Totale ora 5,00 35,84 179,20
A RIPORTARE 145.860,21
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15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA
C.SO NOVARA: DA ROTATORIA AL VARCO
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
RIPORTO 145.860,21
Totale OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE Euro 1.315,00
A RIPORTARE 145.860,21
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA
C.SO NOVARA: DA ROTATORIA AL VARCO
RIPRISTINO DEFINITIVO
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 145.860,21
137 Fresatura del manto stradale su strade urbane, preliminare alla realizzazione/rifacimento
4.R.03.09 di tappeti di usura definitivi, con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la
segnaletica e regolazione del traffico, per qualsiasi larghezza e fino ad una profondita di 3
cm, compreso il carico e il trasporto a rifiuto del materiale. Sono inoltre compresi gli oneri
dello smaltimento. Per superfici inferiori ai 200 mq.
C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
- attraversamento per collegamento via Alessandria
25,00 * 1,80 45,00
- attraversamento per collegamento via A. Sordi
25,00 * 1,80 45,00
- predisposizioni al varco @ 63
15,00 * 1,80 27,00
- nuovi pozzetti su rete portacavi esistente
4,00 * 3,50 * 3,50 49,00
Totale mq 166,00 10,50 1.743,00
138 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, comprese
4.R.03.29 demolizioni, piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario,
segnaletica stradale inclusa, per I'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Manufatti in ghisa
dimensioni maggiori di 50x50 cm.
C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
- nuovi pozzetti su rete portacavi esistente
4,00 4,00
Totale cad 4,00 90,00 360,00
139 Ricostruzione di tappeto di usura steso e sagomato a mano, dello spessore compresso e
4.R.03.18 finito pari @ 3 cm di conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura massima di 5 mm e
bitumatura d'attacco a 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%
C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
- attraversamento per collegamento via Alessandria
25,00 * 1,80 45,00
- attraversamento per collegamento via A. Sordi
25,00 * 1,80 45,00
- predisposizioni al varco g 63
15,00 * 1,80 27,00
- nuovi pozzetti su rete portacavi esistente
4,00 * 3,50 * 3,50 49,00
Totale mq 166,00 11,50 1.909,00
140 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto, costituita da strisce
4.R.03.37 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantita di
1,6 Kg/mq, in opera, compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale.
Per strisce da 15 cm
C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
- attraversamenti per collegamento vie laterali
20,00 20,00
Totale ml 20,00 0,95 19,00
Totale RIPRISTINO DEFINITIVO Euro 4.031,00
A RIPORTARE 149.891.21
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA
C.SO NOVARA: DA ROTATORIA AL VARCO
RIPRISTINO PROVVISORIO
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 149.891,21
141 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbioghiaioso (tout venant bitumato).
4.R.03.13 Conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura massima di 20 mm a granulometria
grossa per strati di collegamento, bitumatura d'attacco 0,8 Kg/mq di emulsione
bituminosa al 55% stesa. Sono compresi nel prezzo: asportazione e trasporto a rifiuto del
materiale di riempimento dello scavo, compresa la formazione del cassonetto; pestonatura
del piano di posa prima della stesa del manto bituminoso; regolarizzazione e taglio dei
labbri dell'originale bitumatura ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga secondo
linee dritte e superfici regolari; rullatura finale. Spessore misurato finito e compresso. Per
ripristini con superficie minore o uguale a 15,00 mg. Sp. 10 cm. A mano.
C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
- attraversamento per collegamento via Alessandria
25,00 * 0,50 12,50
- attraversamento per collegamento via A. Sordi
25,00 * 0,50 12,50
- predisposizioni al varco @ 63
15,00 * 0,50 7,50
- nuovi pozzetti su rete portacavi esistente
4,00 * 2,00 * 2,00 16,00
Totale mq 48,50 23,00 1.115,50
142 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto, costituita da strisce
4.R.03.37 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantita di
1,6 Kg/mq, in opera, compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale.
Per strisce da 15 cm
C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
- attraversamenti per collegamento vie laterali
20,00 20,00
Totale ml 20,00 0,95 19,00
143 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, comprese
4.R.03.29 demolizioni, piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quantaltro necessario,
segnaletica stradale inclusa, per I'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Manufatti in ghisa
dimensioni maggiori di 50x50 cm.
C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
- nuovi pozzetti su rete portacavi esistente
4,00 4,00
Totale cad 4,00 90,00 360,00
144 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, comprese
4.R.03.28 demolizioni, piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario,
segnaletica stradale inclusa, per I'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Manufatti in ghisa
dimensioni minori o uguali a 50x50 cm.
C.SO NOVARA: dalla Rotatoria al Varco TF7-TF8
Predisposizioni al varco
2,00 2,00
Totale cad 2,00 70,00 140,00
Totale RIPRISTINO PROVVISORIO Euro 1.634,50
A RIPORTARE 151.525,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B2: VARCO VIA ZANOLETTI
VIA OLIVELLI: DA VIA FOSSANA A STRADA CAMINA
INFRASTRUTTURE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 151.525,71
145 Fresatura del piano stradale mediante I'impiego di idonea macchina fresatrice, per la
4.R.01.11 preparazione della sezione stradale ove si procedera allo scavo per la posa delle condotte.
Sono compresi nel prezzo il carico per l'allontanamento del materiale e ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Per fresature di spessore compreso tra 10 e 15 cm
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
440,00 * 1,00 440,00
Totale mq 440,00 6,30 2.772,00
146 Scavo in sezione obbligata per la posa di condotte, eseguito con mezzi meccanici o
4.R.02.05 manuali, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con formazione di nicchie in misura
appropriata ove necessario, fino alla profondita massima di 1,50 m, larghezza usuale
inferiore o uguale a 70 cm, salvo che per le nicchie. Sono compresi nel prezzo unitario:
ricerca degli altri servizi (Enel, Telecom, acqua, gas, fognatura, ecc. ) con relative
derivazioni, movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
440,00 440,00
Totale ml 440,00 8,93 3.929,20
147 Maggiorazione sullo scavo di cui all'art. 4.R.02.05 per scavi in zona urbanizzata
4.R.02.06
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
440,00 440,00
Totale ml 440,00 3,15 1.386,00
148 Trasporto a idoneo impianto di recupero/smaltimento o altro sito autorizzato di riutilizzo di
4.R.02.31 materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con mezzi autorizzati,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a mc per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per
trasporti oltre 10 km
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
20,00 * 440,00 * 1,00 * 0,75 6.600,00
Totale mc/km 6.600,00 0,45 2.970,00
149 Oneri di discarica/smaltimento/recupero del materiale di scavo eccedente o sostituito:
4.R.02.33 cemento (CER 17 01 01); mattoni (CER 17 01 02); mattonelle e ceramiche (CER 17 01
03); miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07); rifiuti misti da
costruzione e demolizione (CER 17 09 04); terra e rocce da scavo non provenienti da siti
contaminati (CER 17 05 04); cemento armato in blocchi (17 09 04)
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
Scavo: 2.00 t/mc
2,00 * 440,00 * 0,70 * 0,65 400,40
Totale t 400,40 7,50 3.003,00
150 Oneri di discarica/smaltimento/recupero di miscele bituminose (CER 17 03 02)
4.R.02.34
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
Fresatura asfalto:1,5 t/mc
1,50 * 440,00 * 1,00 * 0,10 66,00
Totale t 66,00 9,00 594,00
151 Posa in opera di tubi in PEAD corrugato, in rotoli da 25/50 m, aventi diametro esterno
4.E.18.02 uguale o inferiore a 160 mm, per passaggio cavi. Sono compresi nel prezzo: - il carico, il
trasporto, e lo scarico dal luogo di deposito in citta al luogo di posa; - la posa della
tubazione; - linserimento di manicotti di giunzione, anelli elastometrici e tappi; -
formazione del letto di posa, dei rinfianchi e della copertura (almeno 20 cm) con sabbia o
calcestruzzo, questi ultimi computati a parte
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
440,00 440,00
Totale ml 440,00 3,20 1.408,00
152 Posa in opera di tritubo in polietilene per la protezione, la separazione ed il passaggio dei
4.E.18.03 cavi elettrici e/o in fibra ottica DE 50 mm. Sono compresi nel prezzo: - la formazione del
letto di posa, dei rinfianchi e della copertura (almeno 20 cm) con sabbia (computata a
A RIPORTARE INFRASTRUTTURE 16.062,20
A RIPORTARE 167.587,91

-35-




asm o=

ano lomellina spa.
15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B2: VARCO VIA ZANOLETTI
VIA OLIVELLI: DA VIA FOSSANA A STRADA CAMINA
INFRASTRUTTURE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 167.587,91
parte) compattata a mano; - la posa dei kit di giunzione (manicotto e guaina) e dei tappi
ad espansione; - il trasporto dei tubi e degli accessori dal deposito al luogo di posa; - il
collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa a regola d'arte.
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
440,00 440,00
Totale ml 440,00 4,50 1.980,00
153 Fornitura di microtubo in polietilene DE 12/10 mm., adattio alla protezione ed al cablaggio
3.RT.04.06.02 di microcavi ottici con tecnologie Jetting, floating o manuali.
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
7,00 * 440,00 3.080,00
Totale ml 3.080,00 0,40 1.232,00
154 Posa di n.1 microtubo in polietilene HDPE 10/12 mm in tubi predisposti
4.RT.08.06.02
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
440,00 440,00
Totale ml 440,00 2,00 880,00
155 Posa di successivo o contestuale microtubo in polietilene HDPE 10/12 mm al primo in tubi
4.RT.08.06.03 predisposti.
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
6,00 * 440,00 2.640,00
Totale ml 2.640,00 0,30 792,00
156 Posa di nastro segnaletico gas acqua cavidotto da posizionare a circa 50 cm al di sotto del
4.A.16.01 piano viabile in asse con le tubazioni.
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
440,00 440,00
Totale ml 440,00 0,70 308,00
157 Fornitura, posa e spandimento, anche a mano, di sabbia per la formazione del letto di
4.R.02.24 posa, del rincalzo, dei rinfianchi e della copertura quale protezione delle condotte con uno
spessore minimo del letto di posa pari a 10 cm e con una copertura minima sopra la
generatrice del tubo pari a 10 cm e quindi una altezza minima complessiva pari a 20 cm
oltre al diametro esterno del tubo. Il lavoro € da eseguirsi in base alle indicazioni del
Capitolato. Per la protezione di tubazioni aventi diametro pari od inferiore a 125 mm
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
440,00 440,00
Totale ml 440,00 4,50 1.980,00
158 Fornitura e posa di pozzetto di ispezione costituito da elementi prefabbricati in cls,
4.RT.09.02 dimensioni interne 60x60 cm, H=90 cm:
- elemento di fondo, dimensioni interne 60x60 cm, H= 60 cm;
- n° 1 anello di sopralzo dimensioni interne 60x60 cm H= 30 cm;
E' incluso eventuale sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni
altro onere compreso per la posa a regola d'arte.
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
Camerette n.23-24-25-26-27-28-29-30
8,00 8,00
Totale cad 8,00 80,00 640,00
159 Fornitura e posa di chiusini stradali in ghisa sferoidale costruiti secondo le norme UNI EN
4.RT.09.05 124, classe D400, a 2 semicoperchi triangolari in grado di garantire I'appoggio al telaio
per soli tre punti posti nei loro vertici,
1 2 semicoperchi incernierati, con apertura minima a 100°, gia a 90° devono garantire il
bloccaggio automatico in posizione di sicurezza; uno sara dotato di serratura di sicurezza
per il blocco dell'altro semicoperchio dotato di placca di bloccaggio.
Sul coperchio, con la serratura, dovra essere riportata in fusione ed in modo leggibile, la
marcatura: "asm Vigevano Rete Telematica";
Telaio quadrato; luce utile 60x60 cm, altezza minima 10 cm.
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
Camerette n.23-24-25-26-27-28-29-30
A RIPORTARE INFRASTRUTTURE 23.874,20
A RIPORTARE 175.399,91
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VIA OLIVELLI: DA VIA FOSSANA A STRADA CAMINA
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INFRASTRUTTURE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 175.399,91
8,00 8,00
Totale cad 8,00 370,00 2.960,00
160 Rinterro di scavi con materiale in cantiere, eseguito con mezzi meccanici, compresa
4.R.02.17 compattazione ed eventuale ricarica a seguito di cedimenti
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
440,00 * 0,70 * 0,25 77,00
Totale mc 77,00 1,70 130,90
161 Fornitura e posa in opera di misto riciclato od altro materiale arido (granulometria da 0 a
4.R.03.03 50 mm), certificato a cessione nulla, autorizzato dalla Direzione Lavori, per riempimenti e
rilevati stradali. E' compresa la compressione di questi materiali con mezzi meccanici
idonei e le sistemazioni successive per eventuali cedimenti.
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
440,00 * 0,70 * 0,30 92,40
Totale mc 92,40 16,90 1.561,56
Totale INFRASTRUTTURE Euro 28.526,66
A RIPORTARE 180.052,37
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B2: VARCO VIA ZANOLETTI
VIA OLIVELLI: DA VIA FOSSANA A STRADA CAMINA
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 180.052,37
162 Demolizione di murature di qualsiasi natura (laterizio, calcestruzzo, pietra, ecc.), di
4.E.01.09 volume superiore a 0,200 mc, rinvenute negli scavi. E' compreso I'accatastamento ed il
trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche o in luoghi autorizzati. Sono
compresi tutti gli oneri relativi al conferimento del materiale alle discariche autorizzate.
Eventuali manufatti rinvenuti negli scavi
3,00 3,00
Totale mc 3,00 90,00 270,00
163 Noleggio di miniescavatore semovente, gia in cantiere, munito di qualsiasi
2.03.05 equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla
manovra. Compreso carburante, lubrificante, ecc.: dato a nolo funzionante, da 15 a 20
q.li
8,00 8,00
Totale ora 8,00 55,00 440,00
164 Noleggio di motocompressore ad aria con motore a scoppio per produzione di aria fino a
2.03.17 2500 | , con fioretto, punte, martello demolitore ed ogni onere compreso, operatore
escluso.
8,00 8,00
Totale ora 8,00 14,35 114,80
165 Sabbia rossa di cava per sottofondi e riempimenti, a pié d'opera.
3.E.01.05
2,00 2,00
Totale mc 2,00 15,00 30,00
166 Sabbia e ghiaia mista lavata per calcestruzzo a pie d'opera
3.E.01.15
3,00 3,00
Totale mc 3,00 25,00 75,00
167 Cemento normale in sacchi di carta (R=325) da 25 Kg
3.E.02.04
116,00 116,00
Totale kg 116,00 0,19 22,04
168 Cemento a presa rapida in sacchi di carta da 25 kg
3.E.02.08
200,00 200,00
Totale kg 200,00 0,65 130,00
169 Mattoni pieni comuni tipo 5,5x11x23 cm.
3.E.03.01
103,00 103,00
Totale cad 103,00 0,40 41,20
170 Fornitura di tubazioni in PEAD doppio strato, primo esterno corrugato, interno liscio, in
3.E.10.03 rotoli da 25 m o 50 m, per passaggio cavi. Sono compresi i tappi, le guarnizioni, i
manicotti. DE 125 mm
30,00 30,00
Totale ml 30,00 3,40 102,00
171 Posa in opera di tubi in PEAD corrugato, in rotoli da 25/50 m, aventi diametro esterno
4.E.18.02 uguale o inferiore a 160 mm, per passaggio cavi. Sono compresi nel prezzo: - il carico, il
trasporto, e lo scarico dal luogo di deposito in citta al luogo di posa; - la posa della
tubazione; - linserimento di manicotti di giunzione, anelli elastometrici e tappi; -
formazione del letto di posa, dei rinfianchi e della copertura (almeno 20 cm) con sabbia o
calcestruzzo, questi ultimi computati a parte
30,00 30,00
Totale ml 30,00 3,20 96,00
172 Operaio specializzato; conduttore di macchine operatrici: normale orario di lavoro
1.01.01
A RIPORTARE OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE 1.321,04
A RIPORTARE 181.373,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B2: VARCO VIA ZANOLETTI
VIA OLIVELLI: DA VIA FOSSANA A STRADA CAMINA
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 181.373,41
5,00 5,00
Totale ora 5,00 38,54 192,70
173 Operaio comune: normale orario di lavoro
1.03.01
4,00 4,00
Totale ora 4,00 32,39 129,56
174 Noleggio di autocarro leggero, compreso di lubrificante, carburante ed autista da 15 a 40
2.02.03 g. di portata utile.
6,00 6,00
Totale ora 6,00 54,00 324,00
175 Ricostruzione di tappeto di usura steso e sagomato a mano, dello spessore compresso e
4.R.03.18 finito pari @ 3 cm di conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura massima di 5 mm e
bitumatura d'attacco a 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%
26 26,00
Totale mq 26,00 11,50 299,00
176 Operaio qualificato
1.02.01
6,00 6,00
Totale ora 6,00 35,84 215,04
177 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, comprese
4.R.03.29 demolizioni, piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario,
segnaletica stradale inclusa, per I'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Manufatti in ghisa
dimensioni maggiori di 50x50 cm.
3,00 3,00
Totale cad 3,00 90,00 270,00
Totale OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE Euro 2.751,34
A RIPORTARE 182.803,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B2: VARCO VIA ZANOLETTI
VIA OLIVELLI: DA VIA FOSSANA A STRADA CAMINA
RIPRISTINO DEFINITIVO
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 182.803,71
178 Fresatura del manto stradale su strade urbane con idonea macchina operatrice, compreso
4.R.03.06 ogni onere per la segnaletica e regolazione del traffico, per qualsiasi larghezza e fino ad
una profondita di 3 cm, compreso il carico e il trasporto del materiale; sono compresi gli
oneri dello smaltimento. Per superfici superiori a mq 2000.
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
440,00 * 3,00 1.320,00
Totale mq 1.320,00 4,95 6.534,00
179 Sovrapprezzo agli articoli 4.R.03.05 e 4.R.03.06 per superfici fresate minori di 2000 mq. e
4.R.03.08 maggiori di 200 mq
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
440,00 * 3,00 1.320,00
Totale mq 1.320,00 2,00 2.640,00
180 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, comprese
4.R.03.29 demolizioni, piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario,
segnaletica stradale inclusa, per I'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Manufatti in ghisa
dimensioni maggiori di 50x50 cm.
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
Camerette n.23-24-25-26-27-28-29-30
9,00 9,00
Totale cad 9,00 90,00 810,00
181 Ricostruzione di tappeto di usura steso e sagomato a macchina, dello spessore compresso
4.R.03.21 e finito pari @ 3 cm di conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura massima di 5 mm e
bitumatura d'attacco a 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%. Per superfici maggiori
di mq 500.
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
440,00 * 3,00 1.320,00
Totale mq 1.320,00 7,50 9.900,00
Totale RIPRISTINO DEFINITIVO Euro 19.884,00
A RIPORTARE 202.687.71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTERVENTO B2: VARCO VIA ZANOLETTI
VIA OLIVELLI: DA VIA FOSSANA A STRADA CAMINA
RIPRISTINO PROVVISORIO

15/05/2019

N. ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

182
4.R.03.29

183
4.R.03.11

RIPORTO

Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, comprese
demolizioni, piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario,
segnaletica stradale inclusa, per I'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Manufatti in ghisa
dimensioni maggiori di 50x50 cm.
VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
Camerette n.23-24-25-26-27-28-29-30
9,00

Totale cad

Fondazione in conglomerato bituminoso sabbioghiaioso (tout venant bitumato) con
macchina vibrofinitrice. Conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura massima di 20
mm a granulometria grossa per strati di collegamento, bitumatura d'attacco 0,8 Kg/mq di
emulsione bituminosa al 55% stesa. Sono compresi nel prezzo: asportazione e trasporto a
rifiuto del materiale di riempimento dello scavo, compresa la formazione del cassonetto;
pestonatura del piano di posa prima della stesa del manto bituminoso; regolarizzazione e
taglio dei labbri dell'originale bitumatura ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga
secondo linee dritte e superfici regolari; rullatura finale. Tout venant spessore finito e
compresso 10 cm.

VIA OLIVELLI: da via Fossana a strada Camina
440,00 * 1,00
Totale mq

Totale RIPRISTINO PROVVISORIO Euro

A RIPORTARE

9,00

9,00

440,00

440,00

90,00

19,00

202.687,71

810,00

8.360,00

9.170,00

211.857,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B2: VARCO VIA ZANOLETTI
VIA SCHENONI-VIA ZANOLETTI: DA STRADA CAMINA AL VARCO
CABLAGGI e NETWORKING
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 211.857,71
184 Fornitura e posa di microcavi ottici multifibra con tubetti di tipo “loose”, elemento centrale
4.RT.01.07.02 metallico e rivestimento in PE, per dorsali fi rete a lunga distanza, adatti alla posa
tradizionale (a mano, ad argani), o con tecnologie Jetting / Air-Blown (soffiaggio ad aria) e
Floating (ad acqua), in minitubi HDPE 12/10 mm, n. 24 f.o. single mode OS1 9/125
Rotatoria c.so Novara- via U.la Malfa-via Zanoletti-Varco TF5-TF6
1800,00 1.800,00
Totale ml 1.800,00 4,00 7.200,00
185 Fornitura e posa di cassetto ottico, da 19" comprensivo di 48 bussole SC e accessori di
4.RT.02.07.03 collegamento, escluse attestazioni.
Rotatoria C.so Novara
1,00 1,00
Totale cad 1,00 300,00 300,00
186 Fornitura e posa box ottico stradale interno/esterno quadro con bussole LC o SC, fino a 8
4.RT.02.08.01 fibre, escluse attestazioni.
Rotatoria c.so Novara
1,00 1,00
Totale cad 1,00 185,00 185,00
187 Terminazione di fibra ottica per box e/o cassetti ottici su connettori SC o LC, questi
4.RT.03.02 esclusi, mediante giunzione a fusione, compreso di preparazione della testa del cavo,
identificazione delle fibre mediante etichette, ogni onere compreso per eseguire
l'installazione a regola d'arte, per singola fibra
Varco TF5-TF6
6,00 6,00
Rotatoria C.so Novara
24,00 24,00
Totale cad 30,00 23,00 690,00
188 Collaudo con strumentazione OTDR e certificazione in formato cartaceo e digitale per ogni
4.RT.10.02 singola fibra
Varco TF5-TF6-Rotatoria c.so Novara
6,00 6,00
Totale cad 6,00 50,00 300,00
189 Fornitura e posa di armadio stradale a terra per ZTL e varchi, conformalla Norma CEI EN
4.RT.02.12 62208, grado di protezione IP 44, in vetroresina colore RAL 7040, completo piedistallo e
di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo, piastra di fondo in
acciaio, n. 2 bocchette di aerazione, n.1 ventola di raffreddamento comandata da
termostato, con contatto magnetico antintrusione montato su anta singola,dimensione
1445x714x308 cm. comprensico di piedistallo, completo di:
Interruttore magnetotermico differenziale due poli con riamo automatico 10A 30mA
Alimentatore in 230Vac-out 24 Vdc 7,5 A
Presa 230V per barra Din
Switch attivo tipo planet IGS-10020MT
Controllore tipo tinycontrol lan controller V3
Espansioni tipo tinycontrol Relays board 10A v3
Sonda temperatura tipo tinycontrol PT1000
Poe Injector 802 tipo planet IPOE-162
Transciever LX tipo planet
Patch 9/125 SC/LC 1mt.
Patch Rj45 corte 0,5mt.
Sono compresi nel prezzo canaline, fili, puntalini, cablaggio e configurazione apparati
Varco TF5-TF6
1,00 1,00
Totale cad 1,00 3.145,00 3.145,00
Totale CABLAGGI e NETWORKING Euro 11.820,00
A RIPORTARE 223.677,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTERVENTO B2: VARCO VIA ZANOLETTI
VIA SCHENONI-VIA ZANOLETTI: DA STRADA CAMINA AL VARCO

INFRASTRUTTURE

15/05/2019

N. ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

190
4.RT.09.07

191
4.RT.09.08

192
4.E.18.02

RIPORTO

Inserimento di pozzetto prefabbricato 60x60 cM su rete portacavi esistente,
comprendente le seguenti opere:

- ricerca preliminare dei sottoservizi esistenti compresa la tubazione portacavi oggetto di
intervento per ubicazione nuovo pozzetto;

- taglio/fresatura e demolizione del manto bituminoso oppure disfacimento di
pavimentazione stradale in blocchi prefabbricati in cls o in pietra naturale in
corrispondenza della tubazione portacavi esistente;

- scavo in terreno di qualsiasi natura con formazione di nicchia di misura appropriata fino
alla profondita massima di 1,50 m;

- trasporto e smaltimento, compresi i relativi oneri, in idoneo impianto di
recupero/smaltimento dei materiali proveniente da demolizioni e scavi;

- fornitura e posa di pozzetto di ispezione costituito da elementi prefabbricati in cls,
dimensioni 60x60 cm, H=90 cm, costituito da elemento di fondo, dimensioni interne
60x60 cm, H= 60 cm e n° 1 anello di sopralzo dimensioni interne 60x60 cm, H= 30 cm;

- eventuale sottofondo e rinfianco in calcestruzzo;

- fornitura e posa di chiusino stradale in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124, classe
D400, con 2 semicoperchi triangolari incernierati, con apertura minima a 100° (gia a 90°
deve garantire il bloccaggio automatico in posizione di sicurezza) di cui uno sara dotato di
serratura di sicurezza per il blocco dell'altro semicoperchio avente placca di bloccaggio.
Sul coperchio, con la serratura, dovra essere riportata in fusione ed in modo leggibile, la
marcatura: "asm Vigevano Rete Telematica", telaio quadrato, luce utile 60x60 cm, altezza
minima 10 cm;

- rinterro e ogni altro onere compreso per la posa a regola d'arte.

VIA ZANOLETTI
Camerette n.31-32-33-34-35-36-37-38-39-40
7,00

Totale cad

Inserimento di pozzetto prefabbricato 90x70 cm. su rete portacavi esistente,
comprendente le seguenti opere:

- ricerca preliminare dei sottoservizi esistenti compresa la tubazione portacavi oggetto di
intervento per ubicazione nuovo pozzetto;

- taglio/fresatura e demolizione del manto bituminoso oppure disfacimento di
pavimentazione stradale in blocchi prefabbricati in cls o in pietra naturale in
corrispondenza della tubazione portacavi esistente;

- scavo in terreno di qualsiasi natura con formazione di nicchia di misura appropriata fino
alla profondita massima di 1,50 m;

- trasporto e smaltimento, compresi i relativi oneri, in idoneo impianto di
recupero/smaltimento dei materiali proveniente da demolizioni e scavi;

- fornitura e posa di pozzetto di ispezione costituito da elementi prefabbricati in cls,
dimensioni 90x70 cm, H=90 cm costituito da elemento di base avente il bordo superiore
sagomato ad incastro per consentire I'inserimento degli altri elementi e con incorporata
soletta di fondazione con predisposizione scarico acque meteoriche, H totale= 30+40 cm;
anelli di sopralz, H totale= 40 cm, in elemento unico o ad anelli H=10+20 cm, per la piu
idonea messa in quota, sagomati per permettere l'incastro alla base e la sovrapposizione
di altri elementi; n° 1 anello di copertura, portachiusino con foro centrale di dimensioni
60x60 cm per I'alloggiamento del relativo chiusino, bordo sagomato per permettere
l'incastro con I'elemento sottostante, H= 10+12 cm;

- eventuale sottofondo e rinfianco in calcestruzzo;

- fornitura e posa di chiusino stradale in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124, classe
D400, con 2 semicoperchi triangolari incernierati, con apertura minima a 100° (gia a 90°
deve garantire il bloccaggio automatico in posizione di sicurezza) di cui uno sara dotato di
serratura di sicurezza per il blocco dell'altro semicoperchio avente placca di bloccaggio.
Sul coperchio, con la serratura, dovra essere riportata in fusione ed in modo leggibile, la
marcatura: "asm Vigevano Rete Telematica" telaio quadrato; luce utile 60x60 cm, altezza
minima 10 cm;

- rinterro e ogni altro onere compreso per la posa a regola d'arte.

VIA ZANOLETTI
Cameretta n.41
1,00

Totale cad

Posa in opera di tubi in PEAD corrugato, in rotoli da 25/50 m, aventi diametro esterno
uguale o inferiore a 160 mm, per passaggio cavi. Sono compresi nel prezzo: - il carico, il
trasporto, e lo scarico dal luogo di deposito in citta al luogo di posa; - la posa della
tubazione; - linserimento di manicotti di giunzione, anelli elastometrici e tappi; -
formazione del letto di posa, dei rinfianchi e della copertura (almeno 20 cm) con sabbia o
A RIPORTARE INFRASTRUTTURE

A RIPORTARE

7,00

7,00

1,00

1,00

650,00

950,00

223.677,71

4.550,00

950,00

5.500,00
229.177,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B2: VARCO VIA ZANOLETTI
VIA SCHENONI-VIA ZANOLETTI: DA STRADA CAMINA AL VARCO
INFRASTRUTTURE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 229.177,71
calcestruzzo, questi ultimi computati a parte
VIA ZANOLETTI
Predisposizioni al varco TF5-TF6
15,00 15,00
Predisposizioni Rotatoria strada Camina
15,00 15,00
Totale ml 30,00 3,20 96,00
193 Fornitura e posa di monotubo in polietilene ad alta densita (HDPE) 50/43 mm contenente
4.RT.08.05.02 al suo interno n.7 minitubi 12/10 mm HDPE antiroditore adatti alla protezione ed al
cablaggio di microcavi ottici con tecnologie Jetting, floating o manuali ; la posa delle
guaine monotubo+minitubi, complete di ogni eventuale accessorio o raccordo, avverra in
sottotubazione di condotte interrate preesistenti in pead corrugato diam. mm 125
VIA ZANOLETTI
890,00 890,00
Totale ml 890,00 12,60 11.214,00
194 Fornitura e posa di pozzetto di ispezione in cls prefabbricato, dimensioni interne 45x45 cm
4.RT.09.01 , H=45 cm
E' incluso eventuale sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni
altro onere compreso per la posa a regola d'arte.
VIA ZANOLETTI
Predisposizioni al varco TF5-TF6
2,00 2,00
Predisposizioni Rotatoria strada Camina
2,00 2,00
Totale cad 4,00 40,00 160,00
195 Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale quadrati, dimensioni 45x45 cm, costruiti
4.RT.09.04 secondo le norme UNI EN 124, classe D250, sul coperchio, dovra essere riportata in
fusione ed in modo leggibile, la marcatura: "asm Vigevano Rete Telematica";
VIA ZANOLETTI
Predisposizioni al varco TF5-TF6
2,00 2,00
Predisposizioni Rotatoria strada Camina
2,00 2,00
Totale cad 4,00 160,00 640,00
196 Fornitura e posa di plinto di fondazione prefabbricato per pali in calcestruzzo RcK 200
4.RT.11.11 Kg/cmgq dimensioni 60x100 cm, h=80 cm, per installazione palo videosorveglianza. E'
compreso lo scavo, la fornitura di tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la
realizzazione dell'opera finita.
VIA ZANOLETTI
Predisposizioni Rotatoria strada Camina
1,00 1,00
Totale cad 1,00 210,00 210,00
197 Fornitura e posa di plinto di fondazione prefabbricato per pali in calcestruzzo RcK 200
4.RT.11.13 Kg/cmq dimensioni 120x120 cm, h=100 cm, per installazione palo videosorveglianza e/o
strutture per portali-varco. E' compreso lo scavo, la fornitura di tutti i materiali e le
attrezzature occorrenti per la realizzazione dell'opera finita.
VIA ZANOLETTI
Predisposizioni al varco TF5-TF6
1,00 1,00
Totale cad 1,00 450,00 450,00
198 Costruzione in opera di basamento per per armadio, quadro elettrico e pannello PMV, in
4.RT.11.07 cls classe C25/30, armato con doppio strato di rete elettrosaldata, dimensioni massime
3,00 m x 2,00 m , H= 0,30 m (15 cm interrati + 15 cm fuori terra). E' compreso, lo scavo
la fornitura di tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la realizzazione dell'opera
A RIPORTARE INFRASTRUTTURE 18.270,00
A RIPORTARE 241.947.71

_44 -




asm t’s

rano lomelling spa.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTERVENTO B2: VARCO VIA ZANOLETTI
VIA SCHENONI-VIA ZANOLETTI: DA STRADA CAMINA AL VARCO

INFRASTRUTTURE

15/05/2019

N. ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

199
4.RT.11.04

200
4.RT.06.05

RIPORTO
finita.
VIA ZANOLETTI
Predisposizioni al varco TF5-TF6
1,00
Totale cad

Intervento di rispristino continuita condotte portacavi, le opere comprendono: scavo,
ricollegamento cavidotto, fornitura e spandimento di sabbia e ripristino. Dimensioni
massime di scavo, larghezza mt. 1,00, lunghezza mt. 2,00 e profondita mt. 1,00. Sono
compresi nel prezzo :

trasporto e smaltimento, compresi i relativi oneri, in idoneo impianto di
recupero/smaltimento dei materiali proveniente da demolizioni e scavi.

3,00

Totale cad

Fornitura e posa portale stradale a sbraccio in acciao zincato, composto da palo verticale a
sezione cilindrica / rettangolare / ottagonale (diam. indicativo per sez. circolare = mm 220) e
sbraccio di mt.6,00 a elementi tubolari cilindrici o altro, ad incastro antirotazione sul palo
montante, di tipo curvo o orizzontale a 90° rispetto al montante stesso; h. portale da piano
strada ca. mt 7:00, comunque conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del
relativo Regolamento, atto a supportare minimamente n.2 telecamere lettura targhe + n.1 di
contesto.

La base palo dovra essere dotata di n.1 asola per ingresso cavi, n.1 asola per morsettiera, e n.1
attacco per messa a terra.

L'installazione dovra essere accompagnata da certificazione di verifica statica del sistema palo-
plinto di fondazione (quest’ultimo quotato a parte), per il quale andranno riportate le
caratteristiche tecnico-dimensionali del prefabbricato o per la costruzione in opera necessarie, in
funzione della specificita del palo proposto.

Indicativamente vengono proposti in progetto plinti di fondazione ‘tipo’ (cm 120 x 120 x h.100),
da confermarsi o adeguarsi in fase esecutiva per la suddetta certificazione statica richiesta.

La fornitura del palo dovra in ogni caso essere preventivamente accettata dalla Direzione Lavori.

VIA ZANOLETTI
Varco TF5-TF6
1,00
Totale cad

Totale INFRASTRUTTURE Euro

A RIPORTARE

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

500,00

500,00

2.400,00

241.947,71

500,00

1.500,00

2.400,00

22.670,00

246.347.71

- 45 -




asm o=

ano lomellina spa.
15/05/2019
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B2: VARCO VIA ZANOLETTI
VIA SCHENONI-VIA ZANOLETTI: DA STRADA CAMINA AL VARCO
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 246.347,71
201 Demolizione di murature di qualsiasi natura (laterizio, calcestruzzo, pietra, ecc.), di
4.E.01.09 volume superiore a 0,200 mc, rinvenute negli scavi. E' compreso I'accatastamento ed il
trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche o in luoghi autorizzati. Sono
compresi tutti gli oneri relativi al conferimento del materiale alle discariche autorizzate.
Eventuali manufatti rinvenuti negli scavi
3,00 3,00
Totale mc 3,00 90,00 270,00
202 Noleggio di miniescavatore semovente, gia in cantiere, munito di qualsiasi
2.03.05 equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla
manovra. Compreso carburante, lubrificante, ecc.: dato a nolo funzionante, da 15 a 20
q.li
4,00 4,00
Totale ora 4,00 55,00 220,00
203 Noleggio di motocompressore ad aria con motore a scoppio per produzione di aria fino a
2.03.17 2500 | , con fioretto, punte, martello demolitore ed ogni onere compreso, operatore
escluso.
5,00 5,00
Totale ora 5,00 14,35 71,75
204 Sabbia e ghiaia mista lavata per calcestruzzo a pie d'opera
3.E.01.15
2,00 2,00
Totale mc 2,00 25,00 50,00
205 Cemento normale in sacchi di carta (R=325) da 25 Kg
3.E.02.04
116,00 116,00
Totale kg 116,00 0,19 22,04
206 Cemento a presa rapida in sacchi di carta da 25 kg
3.E.02.08
100,00 100,00
Totale kg 100,00 0,65 65,00
207 Mattoni pieni comuni tipo 5,5x11x23 cm.
3.E.03.01
104,00 104,00
Totale cad 104,00 0,40 41,60
208 Terra da coltivo, proveniente da strato colturale attivo, priva di ciotoli, cocci, ecc., a pie'
3.E.01.20 d'opera
3,00 3,00
Totale mc 3,00 18,50 55,50
209 Operaio specializzato; conduttore di macchine operatrici: normale orario di lavoro
1.01.01
5,00 5,00
Totale ora 5,00 38,54 192,70
210 Operaio comune: normale orario di lavoro
1.03.01
4,00 4,00
Totale ora 4,00 32,39 129,56
211 Noleggio di autocarro leggero, compreso di lubrificante, carburante ed autista da 15 a 40
2.02.03 g. di portata utile.
2,00 2,00
Totale ora 2,00 54,00 108,00
212 Operaio qualificato
1.02.01
A RIPORTARE OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE 1.226,15
A RIPORTARE 247.573.86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO B2: VARCO VIA ZANOLETTI
VIA SCHENONI-VIA ZANOLETTI: DA STRADA CAMINA AL VARCO
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 247.573,86
5,00 5,00
Totale ora 5,00 35,84 179,20
Totale OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE Euro 1.405,35
A RIPORTARE 247.753,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO C: VARCO C.SO MILANO
C.SO MILANO: DA VIA S. GIOVANNI A VIA LUNGO TICINO
CABLAGGI e NETWORKING
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 247.753,06
213 Giunzione di fibra ottica su muffola stradale, mediante giunzione a fusione, compreso di
4.RT.03.03 preparazione della testa del cavo, identificazione delle fibre mediante etichette, ogni onere
compreso per eseguire l'installazione a regola d'arte, per singola fibra
24,00 24,00
Totale cad 24,00 32,00 768,00
214 Fornitura e posa box ottico stradale interno/esterno quadro con bussole LC 0 SC, da 12 a
4.RT.02.08.03 24 fibre, escluse attestazioni
1,00 1,00
Totale cad 1,00 381,00 381,00
215 Terminazione di fibra ottica per box e/o cassetti ottici su connettori SC o LC, questi
4.RT.03.02 esclusi, mediante giunzione a fusione, compreso di preparazione della testa del cavo,
identificazione delle fibre mediante etichette, ogni onere compreso per eseguire
l'installazione a regola d'arte, per singola fibra
24,00 24,00
Totale cad 24,00 23,00 552,00
216 Collaudo con strumentazione OTDR e certificazione in formato cartaceo e digitale per ogni
4.RT.10.02 singola fibra
24,00 24,00
Totale cad 24,00 50,00 1.200,00
217 Fornitura e posa di microcavi ottici multifibra con tubetti di tipo “loose”, elemento centrale
4.RT.01.07.01 metallico e rivestimento in PE, per dorsali fi rete a lunga distanza, adatti alla posa
tradizionale (a mano, ad argani), o con tecnologie Jetting / Air-Blown (soffiaggio ad aria) e
Floating (ad acqua), in minitubi HDPE 12/10 mm, n. 48 f.o0. single mode OS1 9/125
2500,00 2.500,00
Totale ml 2.500,00 4,50 11.250,00
Totale CABLAGGI e NETWORKING Euro 14.151,00
A RIPORTARE 261.904,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO C: VARCO C.SO MILANO
C.SO MILANO: DA VIA S. GIOVANNI A VIA LUNGO TICINO
INFRASTRUTTURE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 261.904,06
218 Fresatura del piano stradale mediante I'impiego di idonea macchina fresatrice, per la
4.R.01.11 preparazione della sezione stradale ove si procedera allo scavo per la posa delle condotte.
Sono compresi nel prezzo il carico per l'allontanamento del materiale e ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Per fresature di spessore compreso tra 10 e 15 cm
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
60,00 * 1,00 60,00
Totale mq 60,00 6,30 378,00
219 Scavo in sezione obbligata per la posa di condotte, eseguito con mezzi meccanici o
4.R.02.05 manuali, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con formazione di nicchie in misura
appropriata ove necessario, fino alla profondita massima di 1,50 m, larghezza usuale
inferiore o uguale a 70 cm, salvo che per le nicchie. Sono compresi nel prezzo unitario:
ricerca degli altri servizi (Enel, Telecom, acqua, gas, fognatura, ecc. ) con relative
derivazioni, movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
60,00 60,00
Totale ml 60,00 8,93 535,80
220 Maggiorazione sullo scavo di cui all'art. 4.R.02.05 per scavi in zona urbanizzata
4.R.02.06
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
60,00 60,00
Totale ml 60,00 3,15 189,00
221 Trasporto a idoneo impianto di recupero/smaltimento o altro sito autorizzato di riutilizzo di
4.R.02.31 materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con mezzi autorizzati,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a mc per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per
trasporti oltre 10 km
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
20,00 * 60,00 * 0,70 * 0,75 630,00
Totale me/km 630,00 0,45 283,50
222 Oneri di discarica/smaltimento/recupero del materiale di scavo eccedente o sostituito:
4.R.02.33 cemento (CER 17 01 01); mattoni (CER 17 01 02); mattonelle e ceramiche (CER 17 01
03); miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07); rifiuti misti da
costruzione e demolizione (CER 17 09 04); terra e rocce da scavo non provenienti da siti
contaminati (CER 17 05 04); cemento armato in blocchi (17 09 04)
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
Scavo: 2.00 t/mc
2,00 * 60,00 * 0,70 * 0,65 54,60
Totale t 54,60 7,50 409,50
223 Oneri di discarica/smaltimento/recupero di miscele bituminose (CER 17 03 02)
4.R.02.34
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
Fresatura: 1.50 t/mc
1,50 * 60,00 * 1,00 * 0,10 9,00
Totale t 9,00 9,00 81,00
224 Posa in opera di tubi in PEAD corrugato, in rotoli da 25/50 m, aventi diametro esterno
4.E.18.02 uguale o inferiore a 160 mm, per passaggio cavi. Sono compresi nel prezzo: - il carico, il
trasporto, e lo scarico dal luogo di deposito in citta al luogo di posa; - la posa della
tubazione; - linserimento di manicotti di giunzione, anelli elastometrici e tappi; -
formazione del letto di posa, dei rinfianchi e della copertura (almeno 20 cm) con sabbia o
calcestruzzo, questi ultimi computati a parte
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
60,00 60,00
Totale ml 60,00 3,20 192,00
225 Posa in opera di tritubo in polietilene per la protezione, la separazione ed il passaggio dei
4.E.18.03 cavi elettrici e/o in fibra ottica DE 50 mm. Sono compresi nel prezzo: - la formazione del
A RIPORTARE INFRASTRUTTURE 2.068,80
A RIPORTARE 263.972.86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO C: VARCO C.SO MILANO
C.SO MILANO: DA VIA S. GIOVANNI A VIA LUNGO TICINO
INFRASTRUTTURE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 263.972,86
letto di posa, dei rinfianchi e della copertura (almeno 20 cm) con sabbia (computata a
parte) compattata a mano; - la posa dei kit di giunzione (manicotto e guaina) e dei tappi
ad espansione; - il trasporto dei tubi e degli accessori dal deposito al luogo di posa; - il
collaudo e tutte le operazioni necessarie per la posa a regola d'arte.
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
60,00 60,00
Totale ml 60,00 4,50 270,00
226 Posa di nastro segnaletico gas acqua cavidotto da posizionare a circa 50 cm al di sotto del
4.A.16.01 piano viabile in asse con le tubazioni.
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
60,00 60,00
Totale ml 60,00 0,70 42,00
227 Fornitura, posa e spandimento, anche a mano, di sabbia per la formazione del letto di
4.R.02.24 posa, del rincalzo, dei rinfianchi e della copertura quale protezione delle condotte con uno
spessore minimo del letto di posa pari a 10 cm e con una copertura minima sopra la
generatrice del tubo pari a 10 cm e quindi una altezza minima complessiva pari a 20 cm
oltre al diametro esterno del tubo. Il lavoro € da eseguirsi in base alle indicazioni del
Capitolato. Per la protezione di tubazioni aventi diametro pari od inferiore a 125 mm
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
60,00 60,00
Totale ml 60,00 4,50 270,00
228 Fornitura e posa di pozzetto di ispezione costituito da elementi prefabbricati in cls,
4.RT.09.02 dimensioni interne 60x60 cm, H=90 cm:
- elemento di fondo, dimensioni interne 60x60 cm, H= 60 cm;
- n° 1 anello di sopralzo dimensioni interne 60x60 cm H= 30 cm;
E' incluso eventuale sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, escluso chiusino in ghisa, ogni
altro onere compreso per la posa a regola d'arte.
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
Cameretta n.58
1,00 1,00
Totale cad 1,00 80,00 80,00
229 Fornitura e posa di chiusini stradali in ghisa sferoidale costruiti secondo le norme UNI EN
4.RT.09.05 124, classe D400, a 2 semicoperchi triangolari in grado di garantire I'appoggio al telaio
per soli tre punti posti nei loro vertici,
1 2 semicoperchi incernierati, con apertura minima a 100°, gia a 90° devono garantire il
bloccaggio automatico in posizione di sicurezza; uno sara dotato di serratura di sicurezza
per il blocco dell'altro semicoperchio dotato di placca di bloccaggio.
Sul coperchio, con la serratura, dovra essere riportata in fusione ed in modo leggibile, la
marcatura: "asm Vigevano Rete Telematica";
Telaio quadrato; luce utile 60x60 cm, altezza minima 10 cm.
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
Cameretta n.58
1,00 1,00
Totale cad 1,00 370,00 370,00
230 Rinterro di scavi con materiale in cantiere, eseguito con mezzi meccanici, compresa
4.R.02.17 compattazione ed eventuale ricarica a seguito di cedimenti
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
60,00 * 0,70 * 0,25 10,50
Totale mc 10,50 1,70 17,85
231 Fornitura e posa in opera di misto riciclato od altro materiale arido (granulometria da 0 a
4.R.03.03 50 mm), certificato a cessione nulla, autorizzato dalla Direzione Lavori, per riempimenti e
rilevati stradali. E' compresa la compressione di questi materiali con mezzi meccanici
idonei e le sistemazioni successive per eventuali cedimenti.
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
60,00 * 0,70 * 0,30 12,60
Totale mc 12,60 16,90 212,94
232 Inserimento di pozzetto prefabbricato 60x60 cM su rete portacavi esistente,
A RIPORTARE INFRASTRUTTURE 3.331,59
A RIPORTARE 265.235,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO C: VARCO C.SO MILANO
C.SO MILANO: DA VIA S. GIOVANNI A VIA LUNGO TICINO
INFRASTRUTTURE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 265.235,65
4.RT.09.07 comprendente le seguenti opere:
- ricerca preliminare dei sottoservizi esistenti compresa la tubazione portacavi oggetto di
intervento per ubicazione nuovo pozzetto;
- taglio/fresatura e demolizione del manto bituminoso oppure disfacimento di
pavimentazione stradale in blocchi prefabbricati in cls o in pietra naturale in
corrispondenza della tubazione portacavi esistente;
- scavo in terreno di qualsiasi natura con formazione di nicchia di misura appropriata fino
alla profondita massima di 1,50 m;
- trasporto e smaltimento, compresi i relativi oneri, in idoneo impianto di
recupero/smaltimento dei materiali proveniente da demolizioni e scavi;
- fornitura e posa di pozzetto di ispezione costituito da elementi prefabbricati in cls,
dimensioni 60x60 cm, H=90 cm, costituito da elemento di fondo, dimensioni interne
60x60 cm, H= 60 cm e n° 1 anello di sopralzo dimensioni interne 60x60 cm, H= 30 cm;
- eventuale sottofondo e rinfianco in calcestruzzo;
- fornitura e posa di chiusino stradale in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124, classe
D400, con 2 semicoperchi triangolari incernierati, con apertura minima a 100° (gia a 90°
deve garantire il bloccaggio automatico in posizione di sicurezza) di cui uno sara dotato di
serratura di sicurezza per il blocco dell'altro semicoperchio avente placca di bloccaggio.
Sul coperchio, con la serratura, dovra essere riportata in fusione ed in modo leggibile, la
marcatura: "asm Vigevano Rete Telematica", telaio quadrato, luce utile 60x60 cm, altezza
minima 10 cm;
- rinterro e ogni altro onere compreso per la posa a regola d'arte.
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
Camerette n.42-43-44-46-47-48-49-51-52-54-55-56-57
13,00 13,00
Totale cad 13,00 650,00 8.450,00
233 Inserimento di pozzetto prefabbricato 90x70 cm. su rete portacavi esistente,
4.RT.09.08 comprendente le seguenti opere:
- ricerca preliminare dei sottoservizi esistenti compresa la tubazione portacavi oggetto di
intervento per ubicazione nuovo pozzetto;
- taglio/fresatura e demolizione del manto bituminoso oppure disfacimento di
pavimentazione stradale in blocchi prefabbricati in cls o in pietra naturale in
corrispondenza della tubazione portacavi esistente;
- scavo in terreno di qualsiasi natura con formazione di nicchia di misura appropriata fino
alla profondita massima di 1,50 m;
- trasporto e smaltimento, compresi i relativi oneri, in idoneo impianto di
recupero/smaltimento dei materiali proveniente da demolizioni e scavi;
- fornitura e posa di pozzetto di ispezione costituito da elementi prefabbricati in cls,
dimensioni 90x70 cm, H=90 cm costituito da elemento di base avente il bordo superiore
sagomato ad incastro per consentire I'inserimento degli altri elementi e con incorporata
soletta di fondazione con predisposizione scarico acque meteoriche, H totale= 30+40 cm;
anelli di sopralz, H totale= 40 cm, in elemento unico o ad anelli H=10+20 cm, per la piu
idonea messa in quota, sagomati per permettere I'incastro alla base e la sovrapposizione
di altri elementi; n° 1 anello di copertura, portachiusino con foro centrale di dimensioni
60x60 cm per I'alloggiamento del relativo chiusino, bordo sagomato per permettere
l'incastro con I'elemento sottostante, H= 10+12 cm;
- eventuale sottofondo e rinfianco in calcestruzzo;
- fornitura e posa di chiusino stradale in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124, classe
D400, con 2 semicoperchi triangolari incernierati, con apertura minima a 100° (gia a 90°
deve garantire il bloccaggio automatico in posizione di sicurezza) di cui uno sara dotato di
serratura di sicurezza per il blocco dell'altro semicoperchio avente placca di bloccaggio.
Sul coperchio, con la serratura, dovra essere riportata in fusione ed in modo leggibile, la
marcatura: "asm Vigevano Rete Telematica" telaio quadrato; luce utile 60x60 cm, altezza
minima 10 cm;
- rinterro e ogni altro onere compreso per la posa a regola d'arte.
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
Camerette n.45-50-53
3,00 3,00
Totale cad 3,00 950,00 2.850,00
234 Fornitura di microtubo in polietilene DE 12/10 mm., adattio alla protezione ed al cablaggio
3.RT.04.06.02 di microcavi ottici con tecnologie Jetting, floating o manuali.
C.SO MILANO: via San Giovanni- v.le Leopardi
7,00 * 365,00 2.555,00
Totale ml 2.555,00 0,40 1.022,00
A RIPORTARE INFRASTRUTTURE 15.653,59
A RIPORTARE 277.557.65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO C: VARCO C.SO MILANO
C.SO MILANO: DA VIA S. GIOVANNI A VIA LUNGO TICINO
INFRASTRUTTURE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 277.557,65
235 Posa di n.1 microtubo in polietilene HDPE 10/12 mm in tubi predisposti
4.RT.08.06.02
C.SO MILANO: via San Giovanni- v.le Leopardi
365,00 365,00
Totale ml 365,00 2,00 730,00
236 Posa di successivo o contestuale microtubo in polietilene HDPE 10/12 mm al primo in tubi
4.RT.08.06.03 predisposti.
C.SO MILANO: via San Giovanni- v.le Leopardi
6,00 * 365,00 2.190,00
Totale ml 2.190,00 0,30 657,00
237 Fornitura e posa di monotubo in polietilene ad alta densita (HDPE) 50/43 mm contenente
4.RT.08.05.02 al suo interno n.7 minitubi 12/10 mm HDPE antiroditore adatti alla protezione ed al
cablaggio di microcavi ottici con tecnologie Jetting, floating o manuali ; la posa delle
guaine monotubo+minitubi, complete di ogni eventuale accessorio o raccordo, avverra in
sottotubazione di condotte interrate preesistenti in pead corrugato diam. mm 125
C.SO MILANO: v.le Leopardi- via lungo Ticino Lido
1590,00 1.590,00
Totale ml 1.590,00 12,60 20.034,00
238 Fornitura di microtubo in polietilene DE 12/10 mm., adattio alla protezione ed al cablaggio
3.RT.04.06.02 di microcavi ottici con tecnologie Jetting, floating o manuali.
C.SO MILANO: via Lungo Ticino Lido
7,00 * 60,00 420,00
Totale ml 420,00 0,40 168,00
239 Posa di n.1 microtubo in polietilene HDPE 10/12 mm in tubi predisposti
4.RT.08.06.02
C.SO MILANO: via Lungo Ticino Lido
60,00 60,00
Totale ml 60,00 2,00 120,00
240 Posa di successivo o contestuale microtubo in polietilene HDPE 10/12 mm al primo in tubi
4.RT.08.06.03 predisposti.
C.SO MILANO: via Lungo Ticino Lido
6,00 * 60,00 360,00
Totale ml 360,00 0,30 108,00
241 Intervento di rispristino continuita condotte portacavi, le opere comprendono: scavo,
4.RT.11.04 ricollegamento cavidotto, fornitura e spandimento di sabbia e ripristino. Dimensioni
massime di scavo, larghezza mt. 1,00, lunghezza mt. 2,00 e profondita mt. 1,00. Sono
compresi nel prezzo :
trasporto e smaltimento, compresi i relativi oneri, in idoneo impianto di
recupero/smaltimento dei materiali proveniente da demolizioni e scavi.
3,00 3,00
Totale cad 3,00 500,00 1.500,00
Totale INFRASTRUTTURE Euro 38.970,59
A RIPORTARE 300.874,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO C: VARCO C.SO MILANO
C.SO MILANO: DA VIA S. GIOVANNI A VIA LUNGO TICINO
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 300.874,65
242 Demolizione di murature di qualsiasi natura (laterizio, calcestruzzo, pietra, ecc.), di
4.E.01.09 volume superiore a 0,200 mc, rinvenute negli scavi. E' compreso I'accatastamento ed il
trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche o in luoghi autorizzati. Sono
compresi tutti gli oneri relativi al conferimento del materiale alle discariche autorizzate.
1,00 1,00
Totale mc 1,00 90,00 90,00
243 Noleggio di miniescavatore semovente, gia in cantiere, munito di qualsiasi
2.03.05 equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla
manovra. Compreso carburante, lubrificante, ecc.: dato a nolo funzionante, da 15 a 20
q.li
4,00 4,00
Totale ora 4,00 55,00 220,00
244 Noleggio di motocompressore ad aria con motore a scoppio per produzione di aria fino a
2.03.17 2500 | , con fioretto, punte, martello demolitore ed ogni onere compreso, operatore
escluso.
4,00 4,00
Totale ora 4,00 14,35 57,40
245 Sabbia rossa di cava per sottofondi e riempimenti, a pieé d'opera.
3.E.01.05
1,00 1,00
Totale mc 1,00 15,00 15,00
246 Sabbia e ghiaia mista lavata per calcestruzzo a pie d'opera
3.E.01.15
2,00 2,00
Totale mc 2,00 25,00 50,00
247 Cemento normale in sacchi di carta (R=325) da 25 Kg
3.E.02.04
100,00 100,00
Totale kg 100,00 0,19 19,00
248 Cemento a presa rapida in sacchi di carta da 25 kg
3.E.02.08
100,00 100,00
Totale kg 100,00 0,65 65,00
249 Mattoni pieni comuni tipo 5,5x11x23 cm.
3.E.03.01
50,00 50,00
Totale cad 50,00 0,40 20,00
250 Fornitura di tubazioni in PEAD doppio strato, primo esterno corrugato, interno liscio, in
3.E.10.03 rotoli da 25 m o 50 m, per passaggio cavi. Sono compresi i tappi, le guarnizioni, i
manicotti. DE 125 mm
20,00 20,00
Totale ml 20,00 3,40 68,00
251 Posa in opera di tubi in PEAD corrugato, in rotoli da 25/50 m, aventi diametro esterno
4.E.18.02 uguale o inferiore a 160 mm, per passaggio cavi. Sono compresi nel prezzo: - il carico, il
trasporto, e lo scarico dal luogo di deposito in citta al luogo di posa; - la posa della
tubazione; - linserimento di manicotti di giunzione, anelli elastometrici e tappi; -
formazione del letto di posa, dei rinfianchi e della copertura (almeno 20 cm) con sabbia o
calcestruzzo, questi ultimi computati a parte
20,00 20,00
Totale ml 20,00 3,20 64,00
252 Terra da coltivo, proveniente da strato colturale attivo, priva di ciotoli, cocci, ecc., a pie'
3.E.01.20 d'opera
1,00 1,00
Totale mc 1,00 18,50 18,50
A RIPORTARE OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE 686,90
A RIPORTARE 301.561,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO C: VARCO C.SO MILANO
C.SO MILANO: DA VIA S. GIOVANNI A VIA LUNGO TICINO
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 301.561,55
253 Operaio specializzato; conduttore di macchine operatrici: normale orario di lavoro
1.01.01
5 5,00
Totale ora 5,00 38,54 192,70
254 Operaio comune: normale orario di lavoro
1.03.01
5 5,00
Totale ora 5,00 32,39 161,95
255 Noleggio di autocarro leggero, compreso di lubrificante, carburante ed autista da 15 a 40
2.02.03 g. di portata utile.
4,00 4,00
Totale ora 4,00 54,00 216,00
256 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbioghiaioso (tout venant bitumato).
4.R.03.13 Conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura massima di 20 mm a granulometria
grossa per strati di collegamento, bitumatura d'attacco 0,8 Kg/mq di emulsione
bituminosa al 55% stesa. Sono compresi nel prezzo: asportazione e trasporto a rifiuto del
materiale di riempimento dello scavo, compresa la formazione del cassonetto; pestonatura
del piano di posa prima della stesa del manto bituminoso; regolarizzazione e taglio dei
labbri dell'originale bitumatura ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga secondo
linee dritte e superfici regolari; rullatura finale. Spessore misurato finito e compresso. Per
ripristini con superficie minore o uguale a 15,00 mq. Sp. 10 cm. A mano.
15,00 15,00
Totale mq 15,00 23,00 345,00
257 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, comprese
4.R.03.28 demolizioni, piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario,
segnaletica stradale inclusa, per I'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Manufatti in ghisa
dimensioni minori o uguali a 50x50 cm.
2,00 2,00
Totale cad 2,00 70,00 140,00
258 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, comprese
4.R.03.29 demolizioni, piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario,
segnaletica stradale inclusa, per I'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Manufatti in ghisa
dimensioni maggiori di 50x50 cm.
1,00 1,00
Totale cad 1,00 90,00 90,00
259 Ricostruzione di tappeto di usura steso e sagomato a mano, dello spessore compresso e
4.R.03.18 finito pari @ 3 cm di conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura massima di 5 mm e
bitumatura d'attacco a 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%
10,00 10,00
Totale mq 10,00 11,50 115,00
Totale OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE Euro 1.947,55
A RIPORTARE 302.822,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO C: VARCO C.SO MILANO
C.SO MILANO: DA VIA S. GIOVANNI A VIA LUNGO TICINO
RIPRISTINO DEFINITIVO
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 302.822,20
260 Fresatura del manto stradale su strade urbane con idonea macchina operatrice, compreso
4.R.03.06 ogni onere per la segnaletica e regolazione del traffico, per qualsiasi larghezza e fino ad
una profondita di 3 cm, compreso il carico e il trasporto del materiale; sono compresi gli
oneri dello smaltimento. Per superfici superiori a mq 2000.
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
60,00 * 1,80 108,00
- nuovi pozzetti su rete portacavi esistente
16,00 * 3,50 * 3,50 196,00
Totale mq 304,00 4,95 1.504,80
261 Sovrapprezzo agli articoli 4.R.03.05 e 4.R.03.06 per superfici fresate minori di 2000 mq. e
4.R.03.08 maggiori di 200 mq
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
60,00 * 1,80 108,00
- nuovi pozzetti su rete portacavi esistente
16,00 * 3,50 * 3,50 196,00
Totale mq 304,00 2,00 608,00
262 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, comprese
4.R.03.29 demolizioni, piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quantaltro necessario,
segnaletica stradale inclusa, per I'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Manufatti in ghisa
dimensioni maggiori di 50x50 cm.
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
- nuovi pozzetti su rete portacavi esistente
16,00 16,00
- pozzetto su nuova tubazione
1,00 1,00
Totale cad 17,00 90,00 1.530,00
263 Ricostruzione di tappeto di usura steso e sagomato a macchina, dello spessore compresso
4.R.03.21 e finito pari a 3 cm di conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura massima di 5 mm e
bitumatura d'attacco a 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%. Per superfici maggiori
di mq 500.
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
60,00 * 1,80 108,00
- nuovi pozzetti su rete portacavi esistente
16,00 * 3,50 * 3,50 196,00
Totale mq 304,00 7,50 2.280,00
Totale RIPRISTINO DEFINITIVO Euro 5.922,80
A RIPORTARE 308.745,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTO C: VARCO C.SO MILANO
C.SO MILANO: DA VIA S. GIOVANNI A VIA LUNGO TICINO
RIPRISTINO PROVVISORIO
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 308.745,00
264 Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa, comprese
4.R.03.29 demolizioni, piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario,
segnaletica stradale inclusa, per I'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Manufatti in ghisa
dimensioni maggiori di 50x50 cm.
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
- nuovi pozzetti su rete portacavi esistente
16,00 16,00
- pozzetto su nuova tubazione
1,00 1,00
Totale cad 17,00 90,00 1.530,00
265 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbioghiaioso (tout venant bitumato) con
4.R.03.11 macchina vibrofinitrice. Conglomerato bituminoso a caldo con pezzatura massima di 20
mm a granulometria grossa per strati di collegamento, bitumatura d'attacco 0,8 Kg/mq di
emulsione bituminosa al 55% stesa. Sono compresi nel prezzo: asportazione e trasporto a
rifiuto del materiale di riempimento dello scavo, compresa la formazione del cassonetto;
pestonatura del piano di posa prima della stesa del manto bituminoso; regolarizzazione e
taglio dei labbri dell'originale bitumatura ai fianchi dello scavo tali che il ripristino avvenga
secondo linee dritte e superfici regolari; rullatura finale. Tout venant spessore finito e
compresso 10 cm.
C.SO MILANO: via Lungo Ticino
60,00 * 1,00 60,00
- nuovi pozzetti su rete portacavi esistente
16,00 * 2,00 * 2,00 64,00
Totale mq 124,00 19,00 2.356,00
Totale RIPRISTINO PROVVISORIO Euro 3.886,00
Importo Lavori Euro 312.631,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

15/05/2019

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

A) LAVORI
INTERVENTO A: VARCO VIA GRAVELLONA
VIA GRAVELLONA: DA CABINA GAS A VARCO
CABLAGGI e NETWORKING
INFRASTRUTTURE
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE
RIPRISTINO DEFINITIVO
RIPRISTINO PROVVISORIO
INTERVENTO B1: VARCO C.SO NOVARA
VIA FOSSANA
CABLAGGI e NETWORKING
INFRASTRUTTURE
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE
RIPRISTINO DEFINITIVO
RIPRISTINO PROVVISORIO
VIA LA MALFA: DA ROTATORIA C.SO NOVARA A VIA FOSSANA
INFRASTRUTTURE
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE
RIPRISTINO DEFINITIVO
RIPRISTINO PROVVISORIO
C.SO NOVARA: DA ROTATORIA AL VARCO
CABLAGGI e NETWORKING
INFRASTRUTTURE
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE
RIPRISTINO DEFINITIVO
RIPRISTINO PROVVISORIO
INTERVENTO B2: VARCO VIA ZANOLETTI
VIA OLIVELLI: DA VIA FOSSANA A STRADA CAMINA
INFRASTRUTTURE
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE
RIPRISTINO DEFINITIVO
RIPRISTINO PROVVISORIO
VIA SCHENONI-VIA ZANOLETTI: DA STRADA CAMINA AL VARCO
CABLAGGI e NETWORKING
INFRASTRUTTURE
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE
INTERVENTO C: VARCO C.SO MILANO
C.SO MILANO: DA VIA' S. GIOVANNI A VIA LUNGO TICINO
CABLAGGI e NETWORKING
INFRASTRUTTURE
OPERE DI NON FACILE PREVENTIVAZIONE
RIPRISTINO DEFINITIVO
RIPRISTINO PROVVISORIO

IMPORTO LAVORI Euro

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA _Euro

64.137,01
64.137,01
20.394,50
30.716,79
2.261,22
7.798,00
2.966,50
87.388,70
30.072,51
12.183,00
14.704,00
558,00
1.797,51
830,00
27.819,10
24.520,00
2.274,10
550,00
475,00
29.497,09
11.370,00
11.146,59
1.315,00
4.031,00
1.634,50
96.227,35
60.332,00
28.526,66
2.751,34
19.884,00
9.170,00
35.895,35
11.820,00
22.670,00
1.405,35
64.877,94
64.877,94
14.151,00
38.970,59
1.947,55
5.922,80
3.886,00

312.631,00
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