


N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

INTERVENTO A: VIA GRAVELLONA

COSTI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

15/05/2019

Oneri speciali

5.S.02.01

1 Recinzione provvisoria da cantiere costituita da pannelli con tamponamento in rete
elettrosaldata a maglia rettangolare in acciaio zincato a caldo (dimensioni m 3,5x 2,0) e
basi in calcestruzzo rinforzato. Compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e il
riposizionamento. Costo per mese o frazione

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Via Gravellona: viabilità interna Frazione Piccolini

30,00 30,00

Accesso Casa Circondariale

20,00 20,00

Totale ml 50,00 4,50 225,00

5.S.04.01

2 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone di lavoro o
operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Altezza del corpo pari a 50 cm, con
3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite
e/o danneggiamenti e piazzamenti con successive rimozioni.

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Via Gravellona: viabilità interna Frazione Piccolini

30,00 30,00

Accesso Casa Circondariale

20,00 20,00

Totale cad 50,00 0,70 35,00

5.S.04.07

3 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a
luce fissa, diametro 200 mm, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione)
dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Via Gravellona: viabilità interna Frazione Piccolini

2,00 2,00

Accesso Casa Circondariale

2,00 2,00

Totale cad 4,00 7,06 28,24

5.S.04.02

4 Cartello triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; lato 60 cm,
rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Via Gravellona: viabilità interna Frazione Piccolini

2,00 2,00

Accesso Casa Circondariale

2,00 2,00

Totale cad 4,00 1,82 7,28

5.S.04.03

5 Cartello circolare, segnale divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; lato
60 cm, rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Via Gravellona: viabilità interna Frazione Piccolini

2,00 2,00

Accesso Casa Circondariale

2,00 2,00

Totale cad 4,00 3,49 13,96

5.S.04.04

6 Tabella lavori, fondo giallo da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di
dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1;
costo di utilizzo del segnale per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Via Gravellona: viabilità interna Frazione Piccolini
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RIPORTO 309,48

N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

INTERVENTO A: VIA GRAVELLONA

COSTI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

15/05/2019

1,00 1,00

Accesso Casa Circondariale

1,00 1,00

Totale cad 2,00 23,23 46,46

5.S.04.06

7 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale;
diametro del palo pari a 48 mm; costo di utilizzo del palo per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Via Gravellona: viabilità interna Frazione Piccolini

2,00 2,00

Accesso Casa Circondariale

2,00 2,00

Totale cad 4,00 0,46 1,84

5.S.04.10

8 Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale, con
asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm). Costo di utilizzo
per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Via Gravellona: viabilità interna Frazione Piccolini

2,00 2,00

Accesso Casa Circondariale

2,00 2,00

Totale cad 4,00 0,95 3,80

5.S.04.12

9 Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60x40 cm, riempito con graniglia di pietra,
peso 13 Kg

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Via Gravellona: viabilità interna Frazione Piccolini

2,00 2,00

Accesso Casa Circondariale

2,00 2,00

Totale cad 4,00 0,85 3,40

5.S.04.08

10 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali,
realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione
ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di
circa 8 Kg a vuoto e di circa 100 Kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Costo di
utilizzo del materiale per un mese.

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Via Gravellona: viabilità interna Frazione Piccolini

10,00 10,00

Accesso Casa Circondariale

10,00 10,00

Totale ml 20,00 1,94 38,80

5.S.04.09

11 Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione di barriere
tipo New-Jersey

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Via Gravellona: viabilità interna Frazione Piccolini

10,00 10,00

Accesso Casa Circondariale

10,00 10,00

Totale ml 20,00 4,59 91,80

5.S.08.01

12 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con
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RIPORTO 495,58

N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

INTERVENTO A: VIA GRAVELLONA

COSTI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

15/05/2019

piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/2008, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente; dimensioni 450x240 cm con altezza pari a 240 cm. Costo di utilizzo
mensile.

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Via Gravellona: viabilità interna Frazione Piccolini

Accesso Casa Circondariale

Utilizzo per n.1 mese

1,00 1,00

Totale cad 1,00 48,32 48,32

5.S.08.02

13 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi ed ogni altro
onere per renderlo utilizzabile.

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Via Gravellona: viabilità interna Frazione Piccolini

Accesso Casa Circondariale

Utilizzo per n.1 mese

1,00 1,00

Totale cad 1,00 278,31 278,31

5.S.08.03

14 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
110x110x230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Costo di utilizzo mensile.

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Via Gravellona: viabilità interna Frazione Piccolini

Accesso Casa Circondariale

Utilizzo per n.1 mese

1,00 1,00

Totale cad 1,00 130,00 130,00

5.S.10.01

15 Riunioni preliminari e periodiche di coordinamento tra Coordinatore Sicurezza, Direttore
Lavori ed Appaltatore.

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Via Gravellona: viabilità interna Frazione Piccolini

1,00 1,00

Accesso Casa Circondariale

1,00 1,00

Totale ora 2,00 80,00 160,00

5.S.10.02

16 Sopralluoghi in fase escutiva dei lavori, presso siti oggetto degli stessi, per verifica
condizioni di lavoro e modalità operative legate alla sicurezza

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Via Gravellona: viabilità interna Frazione Piccolini

3,00 3,00

Accesso Casa Circondariale

2,00 2,00

Totale ora 5,00 40,00 200,00

5.S.20.01

17 Indumento segnaletico ad alta visabilità: gilet di sicurezza in maglina traspirante
(poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna; a
norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2. Costo di utilizzo mensile.

Vistatori ed enti esterni di controllo

10,00 10,00
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RIPORTO 1.317,21

N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

INTERVENTO A: VIA GRAVELLONA

COSTI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

15/05/2019

Totale cad 10,00 0,50 5,00

5.S.20.02

18 Elmetto in ABS, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere,
peso pari a 350 g. Costo di utilizzo mensile.

Vistatori ed enti esterni di controllo

10,00 10,00

Totale cad 10,00 1,37 13,70

5.S.20.03

19 Occhiali protettivi con montatura regolabile in lunghezza in nylon antiscivolo blu e lenti in
policarbonato antigraffio neutre., spessore mm. 2,2.

Vistatori ed enti esterni di controllo

10,00 10,00

Totale cad 10,00 0,63 6,30

Totale Oneri speciali Euro 1.337,21
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RIPORTO 1.337,21

N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

INETRVENTO B1: C.SO NOVARA

COSTI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

15/05/2019

Oneri speciali

5.S.02.01

20 Recinzione provvisoria da cantiere costituita da pannelli con tamponamento in rete
elettrosaldata a maglia rettangolare in acciaio zincato a caldo (dimensioni m 3,5x 2,0) e
basi in calcestruzzo rinforzato. Compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e il
riposizionamento. Costo per mese o frazione

Gestine interferenze e attività specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilità circostante

Via Fossana

20,00 20,00

Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana

10,00 10,00

Rotatoria c.so Novara

20,00 20,00

Varco FT7-TF8

10,00 10,00

Totale ml 60,00 4,50 270,00

5.S.04.01

21 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone di lavoro o
operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Altezza del corpo pari a 50 cm, con
3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite
e/o danneggiamenti e piazzamenti con successive rimozioni.

Gestine interferenze e attività specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilità circostante

Via Fossana

10,00 10,00

Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana

10,00 10,00

Rotatoria c.so Novara

10,00 10,00

Varco FT7-TF8

10,00 10,00

Totale cad 40,00 0,70 28,00

5.S.04.02

22 Cartello triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; lato 60 cm,
rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per un mese

Gestine interferenze e attività specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilità circostante

Via Fossana

1,00 1,00

Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana

1,00 1,00

Rotatoria c.so Novara

1,00 1,00

Varco FT7-TF8

1,00 1,00

Totale cad 4,00 1,82 7,28

5.S.04.03

23 Cartello circolare, segnale divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; lato
60 cm, rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per un mese

Gestine interferenze e attività specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilità circostante

Via Fossana

1,00 1,00

Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana

1,00 1,00

Rotatoria c.so Novara

1,00 1,00

Varco FT7-TF8

1,00 1,00

Totale cad 4,00 3,49 13,96

- 5 -

A RIPORTARE 1.656,45



RIPORTO 1.656,45

N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

INETRVENTO B1: C.SO NOVARA

COSTI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

15/05/2019

5.S.04.04

24 Tabella lavori, fondo giallo da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di
dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1;
costo di utilizzo del segnale per un mese

Gestine interferenze e attività specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilità circostante

Via Fossana

1,00 1,00

Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana

1,00 1,00

Rotatoria c.so Novara

1,00 1,00

Varco FT7-TF8

1,00 1,00

Totale cad 4,00 23,23 92,92

5.S.04.06

25 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale;
diametro del palo pari a 48 mm; costo di utilizzo del palo per un mese

Gestine interferenze e attività specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilità circostante

Via Fossana

2,00 2,00

Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana

2,00 2,00

Rotatoria c.so Novara

2,00 2,00

Varco FT7-TF8

2,00 2,00

Totale cad 8,00 0,46 3,68

5.S.04.10

26 Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale, con
asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm). Costo di utilizzo
per un mese

Gestine interferenze e attività specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilità circostante

Via Fossana

2,00 2,00

Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana

2,00 2,00

Rotatoria c.so Novara

2,00 2,00

Varco FT7-TF8

2,00 2,00

Totale cad 8,00 0,95 7,60

5.S.04.07

27 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a
luce fissa, diametro 200 mm, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione)
dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese

Gestine interferenze e attività specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilità circostante

Via Fossana

2,00 2,00

Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana

2,00 2,00

Rotatoria c.so Novara

2,00 2,00

Varco FT7-TF8

2,00 2,00

Totale cad 8,00 7,06 56,48

5.S.04.12

28 Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60x40 cm, riempito con graniglia di pietra,
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RIPORTO 1.817,13

N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

INETRVENTO B1: C.SO NOVARA

COSTI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

15/05/2019

peso 13 Kg

Gestine interferenze e attività specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilità circostante

Via Fossana

2,00 2,00

Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana

2,00 2,00

Rotatoria c.so Novara

2,00 2,00

Varco FT7-TF8

2,00 2,00

Totale cad 8,00 0,85 6,80

5.S.04.08

29 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali,
realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione
ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di
circa 8 Kg a vuoto e di circa 100 Kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Costo di
utilizzo del materiale per un mese.

Gestine interferenze e attività specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilità circostante

Via Fossana

10,00 10,00

Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana

20,00 20,00

Varco FT7-TF8

10,00 10,00

Totale ml 40,00 1,94 77,60

5.S.04.09

30 Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione di barriere
tipo New-Jersey

Gestine interferenze e attività specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilità circostante

Via Fossana

10,00 10,00

Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana

20,00 20,00

Varco FT7-TF8

10,00 10,00

Totale ml 40,00 4,59 183,60

5.S.08.01

31 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/2008, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente; dimensioni 450x240 cm con altezza pari a 240 cm. Costo di utilizzo
mensile.

Gestine interferenze e attività specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilità circostante

Via Fossana

Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana

Rotatoria c.so Novara

Varco FT7-TF8

Utilizzo per n.2 mesi

2,00 2,00

Totale cad 2,00 48,32 96,64

5.S.08.02

32 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi ed ogni altro
onere per renderlo utilizzabile.

Gestine interferenze e attività specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
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RIPORTO 2.181,77

N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

INETRVENTO B1: C.SO NOVARA

COSTI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

15/05/2019

e viabilità circostante

Via Fossana

Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana

Rotatoria c.so Novara

Varco FT7-TF8

Utilizzo per n.2 mesi

2,00 2,00

Totale cad 2,00 278,31 556,62

5.S.08.03

33 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
110x110x230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Costo di utilizzo mensile.

Gestine interferenze e attività specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilità circostante

Via Fossana

Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana

Rotatoria c.so Novara

Varco FT7-TF8

Utilizzo per n.2 mesi

2,00 2,00

Totale cad 2,00 130,00 260,00

5.S.10.01

34 Riunioni preliminari e periodiche di coordinamento tra Coordinatore Sicurezza, Direttore
Lavori ed Appaltatore.

Gestine interferenze e attività specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilità circostante

Via Fossana

1,00 1,00

Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana

1,00 1,00

Rotatoria c.so Novara

1,00 1,00

Varco FT7-TF8

1,00 1,00

Totale ora 4,00 80,00 320,00

5.S.10.02

35 Sopralluoghi in fase escutiva dei lavori, presso siti oggetto degli stessi, per verifica
condizioni di lavoro e modalità operative legate alla sicurezza

Gestine interferenze e attività specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilità circostante

Via Fossana

2,00 2,00

Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana

4,00 4,00

Rotatoria c.so Novara

2,00 2,00

Varco FT7-TF8

2,00 2,00

Totale ora 10,00 40,00 400,00

5.S.20.01

36 Indumento segnaletico ad alta visabilità: gilet di sicurezza in maglina traspirante
(poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna; a
norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2. Costo di utilizzo mensile.

Vistatori ed enti esterni di controllo

10,00 10,00

Totale cad 10,00 0,50 5,00

5.S.20.02

37 Elmetto in ABS, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere,
peso pari a 350 g. Costo di utilizzo mensile.

- 8 -

A RIPORTARE 3.723,39



RIPORTO 3.723,39

N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

INETRVENTO B1: C.SO NOVARA

COSTI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

15/05/2019

Vistatori ed enti esterni di controllo

10,00 10,00

Totale cad 10,00 1,37 13,70

5.S.20.03

38 Occhiali protettivi con montatura regolabile in lunghezza in nylon antiscivolo blu e lenti in
policarbonato antigraffio neutre., spessore mm. 2,2.

Vistatori ed enti esterni di controllo

10,00 10,00

Totale cad 10,00 0,63 6,30

Totale Oneri speciali Euro 2.406,18

- 9 -

A RIPORTARE 3.743,39



RIPORTO 3.743,39

N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

INETRVENTO B2: VIA ZANOLETTI

COSTI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

15/05/2019

Oneri speciali

5.S.02.01

39 Recinzione provvisoria da cantiere costituita da pannelli con tamponamento in rete
elettrosaldata a maglia rettangolare in acciaio zincato a caldo (dimensioni m 3,5x 2,0) e
basi in calcestruzzo rinforzato. Compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e il
riposizionamento. Costo per mese o frazione

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Varco TF5-TF6

20,00 20,00

Rotatoria strada Camina

10,00 10,00

Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina

Chiusura della strada a tratti per scavi

200,00 200,00

Totale ml 230,00 4,50 1.035,00

5.S.04.01

40 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone di lavoro o
operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Altezza del corpo pari a 50 cm, con
3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite
e/o danneggiamenti e piazzamenti con successive rimozioni.

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Varco TF5-TF6

10,00 10,00

Rotatoria strada Camina

10,00 10,00

Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina

Chiusura della strada a tratti per scavi

30,00 30,00

Totale cad 50,00 0,70 35,00

5.S.04.02

41 Cartello triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; lato 60 cm,
rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Varco TF5-TF6

1,00 1,00

Rotatoria strada Camina

1,00 1,00

Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina

Chiusura della strada a tratti per scavi

1,00 1,00

Totale cad 3,00 1,82 5,46

5.S.04.03

42 Cartello circolare, segnale divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; lato
60 cm, rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Varco TF5-TF6

1,00 1,00

Rotatoria strada Camina

1,00 1,00

VIA OLIVELLI: DA VIA FOSSANA A STRADA CAMINA

Chiusura della strada a tratti per scavi

1,00 1,00

Totale cad 3,00 3,49 10,47

5.S.04.04

43 Tabella lavori, fondo giallo da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di
dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1;
costo di utilizzo del segnale per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

- 10 -

A RIPORTARE 4.829,32



RIPORTO 4.829,32

N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

INETRVENTO B2: VIA ZANOLETTI

COSTI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

15/05/2019

Varco TF5-TF6

1,00 1,00

Rotatoria strada Camina

1,00 1,00

Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina

Chiusura della strada a tratti per scavi

1,00 1,00

Totale cad 3,00 23,23 69,69

5.S.04.06

44 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale;
diametro del palo pari a 48 mm; costo di utilizzo del palo per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Varco TF5-TF6

2,00 2,00

Rotatoria strada Camina

2,00 2,00

Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina

Chiusura della strada a tratti per scavi

2,00 2,00

Totale cad 6,00 0,46 2,76

5.S.04.10

45 Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale, con
asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm). Costo di utilizzo
per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Varco TF5-TF6

1,00 1,00

Rotatoria strada Camina

1,00 1,00

Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina

Chiusura della strada a tratti per scavi

1,00 1,00

Totale cad 3,00 0,95 2,85

5.S.04.07

46 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a
luce fissa, diametro 200 mm, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione)
dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Varco TF5-TF6

2,00 2,00

Rotatoria strada Camina

2,00 2,00

Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina

Chiusura della strada a tratti per scavi

2,00 2,00

Totale cad 6,00 7,06 42,36

5.S.04.12

47 Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60x40 cm, riempito con graniglia di pietra,
peso 13 Kg

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Varco TF5-TF6

2,00 2,00

Rotatoria strada Camina

2,00 2,00

Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina

Chiusura della strada a tratti per scavi

- 11 -

A RIPORTARE 4.946,98



RIPORTO 4.946,98

N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

INETRVENTO B2: VIA ZANOLETTI

COSTI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

15/05/2019

2,00 2,00

Totale cad 6,00 0,85 5,10

5.S.04.08

48 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali,
realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione
ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di
circa 8 Kg a vuoto e di circa 100 Kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Costo di
utilizzo del materiale per un mese.

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Varco TF5-TF6

10,00 10,00

Rotatoria strada Camina

10,00 10,00

Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina

Chiusura della strada a tratti per scavi

10,00 10,00

Totale ml 30,00 1,94 58,20

5.S.04.09

49 Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione di barriere
tipo New-Jersey

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Varco TF5-TF6

10,00 10,00

Rotatoria strada Camina

10,00 10,00

Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina

Chiusura della strada a tratti per scavi

10,00 10,00

Totale ml 30,00 4,59 137,70

5.S.08.01

50 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/2008, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente; dimensioni 450x240 cm con altezza pari a 240 cm. Costo di utilizzo
mensile.

Varco TF5-TF6

Rotatoria strada Camina

Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina

Chiusura della strada a tratti per scavi

Utilizzo per n.2 mesi

1,00 1,00

Totale cad 1,00 48,32 48,32

5.S.08.02

51 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi ed ogni altro
onere per renderlo utilizzabile.

Varco TF5-TF6

Rotatoria strada Camina

Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina

Chiusura della strada a tratti per scavi

Utilizzo per n.2 mesi

1,00 1,00

Totale cad 1,00 278,31 278,31

5.S.08.03

52 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
110x110x230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta

- 12 -

A RIPORTARE 5.474,61



RIPORTO 5.474,61

N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

INETRVENTO B2: VIA ZANOLETTI

COSTI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

15/05/2019

igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Costo di utilizzo mensile.

Varco TF5-TF6

Rotatoria strada Camina

Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina

Chiusura della strada a tratti per scavi

Utilizzo per n.2 mesi

1,00 1,00

Totale cad 1,00 130,00 130,00

5.S.10.01

53 Riunioni preliminari e periodiche di coordinamento tra Coordinatore Sicurezza, Direttore
Lavori ed Appaltatore.

Gestine interferenze e attività specialistiche con altre lavorazioni, stato dei luoghi e
viabilità circostante

Varco TF5-TF6

1,00 1,00

Rotatoria strada Camina

1,00 1,00

Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina

Chiusura della strada a tratti per scavi

2,00 2,00

Totale ora 4,00 80,00 320,00

5.S.10.02

54 Sopralluoghi in fase escutiva dei lavori, presso siti oggetto degli stessi, per verifica
condizioni di lavoro e modalità operative legate alla sicurezza

Gestine interferenze e attività specialistiche con altre lavorazioni, stato dei luoghi e
viabilità circostante

Varco TF5-TF6

2,00 2,00

Rotatoria strada Camina

1,00 1,00

Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina

Chiusura della strada a tratti per scavi

4,00 4,00

Totale ora 7,00 40,00 280,00

5.S.20.01

55 Indumento segnaletico ad alta visabilità: gilet di sicurezza in maglina traspirante
(poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna; a
norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2. Costo di utilizzo mensile.

Vistatori ed enti esterni di controllo

10,00 10,00

Totale cad 10,00 0,50 5,00

5.S.20.02

56 Elmetto in ABS, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere,
peso pari a 350 g. Costo di utilizzo mensile.

Vistatori ed enti esterni di controllo

10,00 10,00

Totale cad 10,00 1,37 13,70

5.S.20.03

57 Occhiali protettivi con montatura regolabile in lunghezza in nylon antiscivolo blu e lenti in
policarbonato antigraffio neutre., spessore mm. 2,2.

Vistatori ed enti esterni di controllo

10,00 10,00

Totale cad 10,00 0,63 6,30

5.S.01.03

58 Passerella carrabile metallica per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto
fornite di parapetti su entrambi i lati di dimensione pari a 4,0x3,0 m. Costo di utilizzo del
materiale al mese.

Gestine interferenze con lo stato dei luoghi e viabilità circostante

VIA OLIVELLI: DA VIA FOSSANA A STRADA CAMINA

Chiusura della strada a tratti per scavi

1,00 1,00

- 13 -

A RIPORTARE 6.382,39



RIPORTO 6.382,39

N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

INETRVENTO B2: VIA ZANOLETTI

COSTI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

15/05/2019

Totale cad 1,00 152,78 152,78

5.S.01.04

59 Posizionamento di passerella carrabile metallica a mano e/o con l'ausilio di mezzi
meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripete.

Gestine interferenze con lo stato dei luoghi e viabilità circostante

VIA OLIVELLI: DA VIA FOSSANA A STRADA CAMINA

Chiusura della strada a tratti per scavi

3,00 3,00

Totale cad 3,00 34,13 102,39

Totale Oneri speciali Euro 2.741,39

- 14 -

A RIPORTARE 6.484,78



RIPORTO 6.484,78

N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

INTERVENTO C: C.SO MILANO

COSTI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

15/05/2019

Oneri speciali

5.S.02.01

60 Recinzione provvisoria da cantiere costituita da pannelli con tamponamento in rete
elettrosaldata a maglia rettangolare in acciaio zincato a caldo (dimensioni m 3,5x 2,0) e
basi in calcestruzzo rinforzato. Compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e il
riposizionamento. Costo per mese o frazione

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

C.so Milano:

da via San Giovanni a v.le Leopardi

20,00 20,00

da v.le Leopardi a via Lungo Ticino

50,00 50,00

Rotatoria Podazzera

30,00 30,00

via Lungo Ticino

Gestione interferenze con area di cantiere nuovo ponte sul Ticino

50,00 50,00

Totale ml 150,00 4,50 675,00

5.S.04.01

61 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone di lavoro o
operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Altezza del corpo pari a 50 cm, con
3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite
e/o danneggiamenti e piazzamenti con successive rimozioni.

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

Rotatoria via San Giovanni

10,00 10,00

Rotatoria v.le Leopardi

20,00 20,00

Rotatoria Podazzera

30,00 30,00

via Lungo Ticino

Gestione interferenze con area di cantiere nuovo ponte sul Ticino

50,00 50,00

Totale cad 110,00 0,70 77,00

5.S.04.02

62 Cartello triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; lato 60 cm,
rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

C.so Milano:

da via San Giovanni a v.le Leopardi

2,00 2,00

da v.le Leopardi a via Lungo Ticino

2,00 2,00

Rotatoria Podazzera

2,00 2,00

via Lungo Ticino

2,00 2,00

Totale cad 8,00 1,82 14,56

5.S.04.03

63 Cartello circolare, segnale divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; lato
60 cm, rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

C.so Milano:

da via San Giovanni a v.le Leopardi

2,00 2,00

da v.le Leopardi a via Lungo Ticino

2,00 2,00

Rotatoria Podazzera

- 15 -

A RIPORTARE 7.251,34



RIPORTO 7.251,34

N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

INTERVENTO C: C.SO MILANO

COSTI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

15/05/2019

2,00 2,00

via Lungo Ticino

2,00 2,00

Totale cad 8,00 3,49 27,92

5.S.04.04

64 Tabella lavori, fondo giallo da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di
dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1;
costo di utilizzo del segnale per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

C.so Milano:

da via San Giovanni a v.le Leopardi

1,00 1,00

da v.le Leopardi a via Lungo Ticino

1,00 1,00

Rotatoria Podazzera

1,00 1,00

via Lungo Ticino

1,00 1,00

Totale cad 4,00 23,23 92,92

5.S.04.06

65 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale;
diametro del palo pari a 48 mm; costo di utilizzo del palo per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

C.so Milano

da via San Giovanni a v.le Leopardi

4,00 4,00

da v.le Leopardi a via Lungo Ticino

4,00 4,00

Rotatoria Podazzera

4,00 4,00

via Lungo Ticino

4,00 4,00

Totale cad 16,00 0,46 7,36

5.S.04.10

66 Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale, con
asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm). Costo di utilizzo
per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

C.so Milano:

da via San Giovanni a v.le Leopardi

2,00 2,00

da v.le Leopardi a via Lungo Ticino

2,00 2,00

Rotatoria Podazzera

2,00 2,00

via Lungo Ticino

2,00 2,00

Totale cad 8,00 0,95 7,60

5.S.04.07

67 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a
luce fissa, diametro 200 mm, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione)
dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

C.so Milano:

da via San Giovanni a v.le Leopardi

2,00 2,00
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A RIPORTARE 7.387,14



RIPORTO 7.387,14

N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

INTERVENTO C: C.SO MILANO

COSTI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

15/05/2019

da v.le Leopardi a via Lungo Ticino

2,00 2,00

Rotatoria Podazzera

2,00 2,00

via Lungo Ticino

4,00 4,00

Totale cad 10,00 7,06 70,60

5.S.04.12

68 Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60x40 cm, riempito con graniglia di pietra,
peso 13 Kg

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

C.so Milano:

da via San Giovanni a v.le Leopardi

4,00 4,00

da v.le Leopardi a via Lungo Ticino

4,00 4,00

Rotatoria Podazzera

4,00 4,00

via Lungo Ticino

4,00 4,00

Totale cad 16,00 0,85 13,60

5.S.04.08

69 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali,
realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione
ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di
circa 8 Kg a vuoto e di circa 100 Kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Costo di
utilizzo del materiale per un mese.

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

C.so Milano:

da via San Giovanni a v.le Leopardi

10,00 10,00

da v.le Leopardi a via Lungo Ticino

10,00 10,00

Rotatoria Podazzera

10,00 10,00

via Lungo Ticino

Gestione interferenze con area di cantiere nuovo ponte sul Ticino

50,00 50,00

Totale ml 80,00 1,94 155,20

5.S.04.09

70 Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione di barriere
tipo New-Jersey

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

C.so Milano:

da via San Giovanni a v.le Leopardi

10,00 10,00

da v.le Leopardi a via Lungo Ticino

10,00 10,00

Rotatoria Podazzera

10,00 10,00

via Lungo Ticino

Gestione interferenze con area di cantiere nuovo ponte sul Ticino

50,00 50,00

Totale ml 80,00 4,59 367,20

5.S.08.01

71 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
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A RIPORTARE 7.993,74



RIPORTO 7.993,74

N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

INTERVENTO C: C.SO MILANO

COSTI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

15/05/2019

poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/2008, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente; dimensioni 450x240 cm con altezza pari a 240 cm. Costo di utilizzo
mensile.

C.so Milano: da via San Giovanni a via Lungo Ticino

Utlizzo n.2 mesi

2,00 2,00

Totale cad 2,00 48,32 96,64

5.S.08.02

72 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi ed ogni altro
onere per renderlo utilizzabile.

C.so Milano: da via San Giovanni a via Lungo Ticino

Utlizzo n.2 mesi

2,00 2,00

Totale cad 2,00 278,31 556,62

5.S.08.03

73 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
110x110x230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Costo di utilizzo mensile.

C.so Milano: da via San Giovanni a via Lungo Ticino

Utlizzo n.2 mesi

2,00 2,00

Totale cad 2,00 130,00 260,00

5.S.10.01

74 Riunioni preliminari e periodiche di coordinamento tra Coordinatore Sicurezza, Direttore
Lavori ed Appaltatore.

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

C.so Milaano:

da via San Giovanni a v.le Leopardi

2,00 2,00

da v.le Leopardi a via Lungo Ticino

2,00 2,00

Rotatoria Podazzera

2,00 2,00

via Lungo Ticino

3,00 3,00

Totale ora 9,00 80,00 720,00

5.S.10.02

75 Sopralluoghi in fase escutiva dei lavori, presso siti oggetto degli stessi, per verifica
condizioni di lavoro e modalità operative legate alla sicurezza

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilità attività
produttive e insediamenti residenziali

C.so Milano:

da via San Giovanni a v.le Leopardi

2,00 2,00

da v.le Leopardi a via Lungo Ticino

2,00 2,00

Rotatoria Podazzera

3,00 3,00

via Lungo Ticino

5,00 5,00

Totale ora 12,00 40,00 480,00

5.S.20.01

76 Indumento segnaletico ad alta visabilità: gilet di sicurezza in maglina traspirante
(poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna; a
norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2. Costo di utilizzo mensile.

Vistatori ed enti esterni di controllo
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A RIPORTARE 10.107,00



RIPORTO 10.107,00

N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

INTERVENTO C: C.SO MILANO

COSTI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

15/05/2019

10,00 10,00

Totale cad 10,00 0,50 5,00

5.S.20.02

77 Elmetto in ABS, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere,
peso pari a 350 g. Costo di utilizzo mensile.

Vistatori ed enti esterni di controllo

10,00 10,00

Totale cad 10,00 1,37 13,70

5.S.20.03

78 Occhiali protettivi con montatura regolabile in lunghezza in nylon antiscivolo blu e lenti in
policarbonato antigraffio neutre., spessore mm. 2,2.

Vistatori ed enti esterni di controllo

10,00 10,00

Totale cad 10,00 0,63 6,30

Totale Oneri speciali Euro 3.647,22

Importo Lavori Euro 10.132,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

15/05/2019

A) LAVORI

COSTI DELLA SICUREZZA 10.132,00

INTERVENTO A: VIA GRAVELLONA 1.337,21

INETRVENTO B1: C.SO NOVARA 2.406,18

INETRVENTO B2: VIA ZANOLETTI 2.741,39

INTERVENTO C: C.SO MILANO 3.647,22

IMPORTO LAVORI Euro

COSTI DELLA SICUREZZA Euro 10.132,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 0,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro
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