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COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

COSTI DELLA SICUREZZA
INTERVENTO A: VIA GRAVELLONA

15/05/2019

N. ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

1
5.5.02.01

2
5.5.04.01

3
5.5.04.07

4
5.5.04.02

5
5.5.04.03

6
5.5.04.04

Oneri speciali

Recinzione provvisoria da cantiere costituita da pannelli con tamponamento in rete
elettrosaldata a maglia rettangolare in acciaio zincato a caldo (dimensioni m 3,5x 2,0) e
basi in calcestruzzo rinforzato. Compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e il
riposizionamento. Costo per mese o frazione

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali

Via Gravellona: viabilita interna Frazione Piccolini
30,00

Accesso Casa Circondariale

20,00

Totale ml

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone di lavoro o
operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Altezza del corpo pari a 50 cm, con
3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite
e/o danneggiamenti e piazzamenti con successive rimozioni.

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali

Via Gravellona: viabilita interna Frazione Piccolini
30,00
Accesso Casa Circondariale
20,00
Totale cad

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a
luce fissa, diametro 200 mm, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione)
dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali

Via Gravellona: viabilita interna Frazione Piccolini
2,00

Accesso Casa Circondariale

2,00

Totale cad

Cartello triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; lato 60 cm,
rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
Via Gravellona: viabilita interna Frazione Piccolini
2,00
Accesso Casa Circondariale
2,00
Totale cad

Cartello circolare, segnale divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; lato
60 cm, rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
Via Gravellona: viabilita interna Frazione Piccolini
2,00
Accesso Casa Circondariale
2,00
Totale cad

Tabella lavori, fondo giallo da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di
dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1;
costo di utilizzo del segnale per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali

Via Gravellona: viabilita interna Frazione Piccolini
A RIPORTARE

30,00

20,00

50,00

30,00

20,00

50,00

2,00

2,00

4,00

2,00

2,00

4,00

2,00

2,00

4,00

4,50

0,70

7,06

1,82

3,49

225,00

35,00

28,24

7,28

13,96

309,48
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COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA
COSTI DELLA SICUREZZA
INTERVENTO A: VIA GRAVELLONA
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 309,48
1,00 1,00
Accesso Casa Circondariale
1,00 1,00
Totale cad 2,00 23,23 46,46
7 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale;
5.5.04.06 diametro del palo pari a 48 mm; costo di utilizzo del palo per un mese
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
Via Gravellona: viabilita interna Frazione Piccolini
2,00 2,00
Accesso Casa Circondariale
2,00 2,00
Totale cad 4,00 0,46 1,84
8 Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale, con
5.5.04.10 asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm). Costo di utilizzo
per un mese
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
Via Gravellona: viabilita interna Frazione Piccolini
2,00 2,00
Accesso Casa Circondariale
2,00 2,00
Totale cad 4,00 0,95 3,80
9 Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
5.5.04.12 sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60x40 cm, riempito con graniglia di pietra,
peso 13 Kg
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
Via Gravellona: viabilita interna Frazione Piccolini
2,00 2,00
Accesso Casa Circondariale
2,00 2,00
Totale cad 4,00 0,85 3,40
10 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali,
5.5.04.08 realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione
ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di
circa 8 Kg a vuoto e di circa 100 Kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Costo di
utilizzo del materiale per un mese.
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
Via Gravellona: viabilita interna Frazione Piccolini
10,00 10,00
Accesso Casa Circondariale
10,00 10,00
Totale ml 20,00 1,94 38,80
11 Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione di barriere
5.5.04.09 tipo New-Jersey
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
Via Gravellona: viabilita interna Frazione Piccolini
10,00 10,00
Accesso Casa Circondariale
10,00 10,00
Totale ml 20,00 4,59 91,80
12 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
5.5.08.01 zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con
A RIPORTARE 495,58
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COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA
COSTI DELLA SICUREZZA
INTERVENTO A: VIA GRAVELLONA
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 495,58
piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/2008, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente; dimensioni 450x240 cm con altezza pari a 240 cm. Costo di utilizzo
mensile.
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
Via Gravellona: viabilita interna Frazione Piccolini
Accesso Casa Circondariale
Utilizzo per n.1 mese
1,00 1,00
Totale cad 1,00 48,32 48,32
13 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
5.5.08.02 pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi ed ogni altro
onere per renderlo utilizzabile.
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
Via Gravellona: viabilita interna Frazione Piccolini
Accesso Casa Circondariale
Utilizzo per n.1 mese
1,00 1,00
Totale cad 1,00 278,31 278,31
14 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
5.5.08.03 110x110x230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Costo di utilizzo mensile.
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
Via Gravellona: viabilita interna Frazione Piccolini
Accesso Casa Circondariale
Utilizzo per n.1 mese
1,00 1,00
Totale cad 1,00 130,00 130,00
15 Riunioni preliminari e periodiche di coordinamento tra Coordinatore Sicurezza, Direttore
5.5.10.01 Lavori ed Appaltatore.
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
Via Gravellona: viabilita interna Frazione Piccolini
1,00 1,00
Accesso Casa Circondariale
1,00 1,00
Totale ora 2,00 80,00 160,00
16 Sopralluoghi in fase escutiva dei lavori, presso siti oggetto degli stessi, per verifica
5.5.10.02 condizioni di lavoro e modalita operative legate alla sicurezza
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
Via Gravellona: viabilita interna Frazione Piccolini
3,00 3,00
Accesso Casa Circondariale
2,00 2,00
Totale ora 5,00 40,00 200,00
17 Indumento segnaletico ad alta visabilita: gilet di sicurezza in maglina traspirante
5.5.20.01 (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna; a
norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2. Costo di utilizzo mensile.
Vistatori ed enti esterni di controllo
10,00 10,00
A RIPORTARE 1.317,21
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15/05/2019
COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA
COSTI DELLA SICUREZZA
INTERVENTO A: VIA GRAVELLONA
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.317,21
Totale cad 10,00 0,50 5,00
18 Elmetto in ABS, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere,
5.5.20.02 peso pari a 350 g. Costo di utilizzo mensile.
Vistatori ed enti esterni di controllo
10,00 10,00
Totale cad 10,00 1,37 13,70
19 Occhiali protettivi con montatura regolabile in lunghezza in nylon antiscivolo blu e lenti in
5.5.20.03 policarbonato antigraffio neutre., spessore mm. 2,2.
Vistatori ed enti esterni di controllo
10,00 10,00
Totale cad 10,00 0,63 6,30
Totale Oneri speciali Euro 1.337,21
A RIPORTARE 1.337,21
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COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

COSTI DELLA SICUREZZA
INETRVENTO B1: C.SO NOVARA

15/05/2019

N. ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

20
5.5.02.01

21
5.5.04.01

22
5.5.04.02

23
5.5.04.03

RIPORTO
Oneri speciali

Recinzione provvisoria da cantiere costituita da pannelli con tamponamento in rete
elettrosaldata a maglia rettangolare in acciaio zincato a caldo (dimensioni m 3,5x 2,0) e
basi in calcestruzzo rinforzato. Compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e il
riposizionamento. Costo per mese o frazione

Gestine interferenze e attivita specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilita circostante

Via Fossana

20,00

Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana
10,00

Rotatoria c.so Novara

20,00

Varco FT7-TF8

10,00

Totale ml

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone di lavoro o
operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Altezza del corpo pari a 50 cm, con
3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite
e/o danneggiamenti e piazzamenti con successive rimozioni.

Gestine interferenze e attivita specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilita circostante

Via Fossana

10,00

Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana
10,00

Rotatoria c.so Novara

10,00

Varco FT7-TF8

10,00

Totale cad

Cartello triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; lato 60 cm,
rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per un mese

Gestine interferenze e attivita specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilita circostante
Via Fossana
1,00
Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana
1,00
Rotatoria c.so Novara
1,00
Varco FT7-TF8
1,00
Totale cad

Cartello circolare, segnale divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; lato
60 cm, rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per un mese

Gestine interferenze e attivita specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilita circostante

Via Fossana

1,00

Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana

1,00

Rotatoria c.so Novara

1,00

Varco FT7-TF8

1,00

Totale cad

A RIPORTARE

20,00

10,00

20,00

10,00

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

40,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

4,50

0,70

1,82

3,49

1.337,21

270,00

28,00

7,28

13,96

1.656,45
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COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

COSTI DELLA SICUREZZA
INETRVENTO B1: C.SO NOVARA

15/05/2019

N. ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

24
5.5.04.04

25
5.5.04.06

26
5.5.04.10

27
5.5.04.07

28
5.5.04.12

RIPORTO
Tabella lavori, fondo giallo da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di
dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1;
costo di utilizzo del segnale per un mese

Gestine interferenze e attivita specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilita circostante

Via Fossana
1,00
Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana
1,00
Rotatoria c.so Novara
1,00
Varco FT7-TF8
1,00
Totale cad

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale;
diametro del palo pari a 48 mm; costo di utilizzo del palo per un mese

Gestine interferenze e attivita specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilita circostante

Via Fossana

2,00

Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana

2,00

Rotatoria c.so Novara

2,00

Varco FT7-TF8

2,00

Totale cad

Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale, con
asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm). Costo di utilizzo
per un mese

Gestine interferenze e attivita specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilita circostante

Via Fossana
2,00
Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana
2,00
Rotatoria c.so Novara
2,00
Varco FT7-TF8
2,00
Totale cad

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a
luce fissa, diametro 200 mm, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione)
dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese

Gestine interferenze e attivita specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilita circostante

Via Fossana
2,00
Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana
2,00
Rotatoria c.so Novara
2,00
Varco FT7-TF8
2,00
Totale cad
Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60x40 cm, riempito con graniglia di pietra,

A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

2,00

2,00

2,00

2,00

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

8,00

23,23

0,46

0,95

7,06

1.656,45

92,92

3,68

7,60

56,48

1.817,13

-6-
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COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

COSTI DELLA SICUREZZA
INETRVENTO B1: C.SO NOVARA

15/05/2019

N. ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

29
5.5.04.08

30
5.5.04.09

31
5.5.08.01

32
5.5.08.02

RIPORTO
peso 13 Kg

Gestine interferenze e attivita specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilita circostante

Via Fossana
2,00
Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana
2,00
Rotatoria c.so Novara
2,00
Varco FT7-TF8
2,00
Totale cad

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali,
realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione
ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di
circa 8 Kg a vuoto e di circa 100 Kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Costo di
utilizzo del materiale per un mese.

Gestine interferenze e attivita specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilita circostante

Via Fossana
10,00
Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana
20,00
Varco FT7-TF8
10,00
Totale ml

Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione di barriere
tipo New-Jersey

Gestine interferenze e attivita specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilita circostante
Via Fossana
10,00
Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana
20,00
Varco FT7-TF8
10,00
Totale ml

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/2008, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente; dimensioni 450x240 cm con altezza pari a 240 cm. Costo di utilizzo
mensile.

Gestine interferenze e attivita specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilita circostante

Via Fossana
Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana
Rotatoria c.so Novara
Varco FT7-TF8
Utilizzo per n.2 mesi
2,00
Totale cad

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi ed ogni altro
onere per renderlo utilizzabile.

Gestine interferenze e attivita specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi

A RIPORTARE

2,00

2,00

2,00

2,00

8,00

10,00

20,00

10,00

40,00

10,00

20,00

10,00

40,00

2,00

2,00

0,85

1,94

4,59

48,32

1.817,13

6,80

77,60

183,60

96,64

218177
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COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

COSTI DELLA SICUREZZA
INETRVENTO B1: C.SO NOVARA

15/05/2019

N. ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

33
5.5.08.03

34
5.5.10.01

35
5.5.10.02

36
5.5.20.01

37
5.5.20.02

RIPORTO
e viabilita circostante

Via Fossana
Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana
Rotatoria c.so Novara
Varco FT7-TF8
Utilizzo per n.2 mesi
2,00
Totale cad

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
110x110x230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Costo di utilizzo mensile.

Gestine interferenze e attivita specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilita circostante

Via Fossana

Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana
Rotatoria c.so Novara

Varco FT7-TF8

Utilizzo per n.2 mesi

2,00

Totale cad

Riunioni preliminari e periodiche di coordinamento tra Coordinatore Sicurezza, Direttore
Lavori ed Appaltatore.

Gestine interferenze e attivita specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilita circostante
Via Fossana
1,00
Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana
1,00
Rotatoria c.so Novara
1,00
Varco FT7-TF8
1,00
Totale ora

Sopralluoghi in fase escutiva dei lavori, presso siti oggetto degli stessi, per verifica
condizioni di lavoro e modalita operative legate alla sicurezza

Gestine interferenze e attivita specialistiche NO-DIG con altre lavorazioni, stato dei luoghi
e viabilita circostante

Via Fossana
2,00
Via La Malfa: da Rotatoria c.so Novara a via Fossana
4,00
Rotatoria c.so Novara
2,00
Varco FT7-TF8
2,00
Totale ora
Indumento segnaletico ad alta visabilita: gilet di sicurezza in maglina traspirante

(poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna; a
norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2. Costo di utilizzo mensile.

Vistatori ed enti esterni di controllo
10,00

Totale cad

Elmetto in ABS, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere,
peso pari a 350 g. Costo di utilizzo mensile.

A RIPORTARE

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

2,00

4,00

2,00

2,00

10,00

10,00

10,00

278,31

130,00

80,00

40,00

0,50

2.181,77

556,62

260,00

320,00

400,00

5,00

3.723.39
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15/05/2019
COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA
COSTI DELLA SICUREZZA
INETRVENTO B1: C.SO NOVARA
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 3.723,39
Vistatori ed enti esterni di controllo
10,00 10,00
Totale cad 10,00 1,37 13,70
38 Occhiali protettivi con montatura regolabile in lunghezza in nylon antiscivolo blu e lenti in
5.5.20.03 policarbonato antigraffio neutre., spessore mm. 2,2.
Vistatori ed enti esterni di controllo
10,00 10,00
Totale cad 10,00 0,63 6,30
Totale Oneri speciali Euro 2.406,18
A RIPORTARE 3.743,.39
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COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

COSTI DELLA SICUREZZA
INETRVENTO B2: VIA ZANOLETTI

15/05/2019

N. ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

39
5.5.02.01

40
5.5.04.01

41
5.5.04.02

42
5.5.04.03

43
5.5.04.04

RIPORTO
Oneri speciali
Recinzione provvisoria da cantiere costituita da pannelli con tamponamento in rete
elettrosaldata a maglia rettangolare in acciaio zincato a caldo (dimensioni m 3,5x 2,0) e

basi in calcestruzzo rinforzato. Compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e il
riposizionamento. Costo per mese o frazione

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali

Varco TF5-TF6

20,00

Rotatoria strada Camina

10,00

Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina
Chiusura della strada a tratti per scavi
200,00

Totale ml

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone di lavoro o
operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Altezza del corpo pari a 50 cm, con
3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite
e/o danneggiamenti e piazzamenti con successive rimozioni.

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali

Varco TF5-TF6
10,00
Rotatoria strada Camina
10,00
Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina
Chiusura della strada a tratti per scavi
30,00
Totale cad

Cartello triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; lato 60 cm,
rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali

Varco TF5-TF6

1,00

Rotatoria strada Camina

1,00

Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina

Chiusura della strada a tratti per scavi

1,00

Totale cad

Cartello circolare, segnale divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; lato
60 cm, rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
Varco TF5-TF6
1,00
Rotatoria strada Camina
1,00
VIA OLIVELLI: DA VIA FOSSANA A STRADA CAMINA
Chiusura della strada a tratti per scavi
1,00
Totale cad

Tabella lavori, fondo giallo da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di
dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1;
costo di utilizzo del segnale per un mese

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali

A RIPORTARE

20,00

10,00

200,00

230,00

10,00

10,00

30,00

50,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

3,00

4,50

0,70

1,82

3,49

3.743,39

1.035,00

35,00

5,46

10,47

4.829,32
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15/05/2019
COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA
COSTI DELLA SICUREZZA
INETRVENTO B2: VIA ZANOLETTI
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 4.829,32
Varco TF5-TF6
1,00 1,00
Rotatoria strada Camina
1,00 1,00
Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina
Chiusura della strada a tratti per scavi
1,00 1,00
Totale cad 3,00 23,23 69,69
44 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale;
5.5.04.06 diametro del palo pari a 48 mm; costo di utilizzo del palo per un mese
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
Varco TF5-TF6
2,00 2,00
Rotatoria strada Camina
2,00 2,00
Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina
Chiusura della strada a tratti per scavi
2,00 2,00
Totale cad 6,00 0,46 2,76
45 Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale, con
5.5.04.10 asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm). Costo di utilizzo
per un mese
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
Varco TF5-TF6
1,00 1,00
Rotatoria strada Camina
1,00 1,00
Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina
Chiusura della strada a tratti per scavi
1,00 1,00
Totale cad 3,00 0,95 2,85
46 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
5.5.04.07 nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a
luce fissa, diametro 200 mm, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione)
dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
Varco TF5-TF6
2,00 2,00
Rotatoria strada Camina
2,00 2,00
Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina
Chiusura della strada a tratti per scavi
2,00 2,00
Totale cad 6,00 7,06 42,36
47 Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
5.5.04.12 sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60x40 cm, riempito con graniglia di pietra,
peso 13 Kg
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
Varco TF5-TF6
2,00 2,00
Rotatoria strada Camina
2,00 2,00
Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina
Chiusura della strada a tratti per scavi
A RIPORTARE 4.946,98

-11 -
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COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

COSTI DELLA SICUREZZA
INETRVENTO B2: VIA ZANOLETTI

15/05/2019

N. ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

48
5.5.04.08

49
5.5.04.09

50
5.5.08.01

51
5.5.08.02

52
5.5.08.03

RIPORTO
2,00
Totale cad

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali,
realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione
ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di
circa 8 Kg a vuoto e di circa 100 Kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Costo di
utilizzo del materiale per un mese.

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali

Varco TF5-TF6
10,00
Rotatoria strada Camina
10,00
Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina
Chiusura della strada a tratti per scavi
10,00
Totale ml

Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione di barriere
tipo New-Jersey

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
Varco TF5-TF6
10,00
Rotatoria strada Camina
10,00
Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina
Chiusura della strada a tratti per scavi
10,00
Totale ml

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/2008, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente; dimensioni 450x240 cm con altezza pari a 240 cm. Costo di utilizzo
mensile.

Varco TF5-TF6
Rotatoria strada Camina
Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina
Chiusura della strada a tratti per scavi
Utilizzo per n.2 mesi
1,00
Totale cad

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi ed ogni altro
onere per renderlo utilizzabile.

Varco TF5-TF6
Rotatoria strada Camina
Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina
Chiusura della strada a tratti per scavi
Utilizzo per n.2 mesi
1,00
Totale cad
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
110x110x230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,

manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta

A RIPORTARE

2,00

6,00

10,00

10,00

10,00

30,00

10,00

10,00

10,00

30,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,85

1,94

4,59

48,32

278,31

4.946,98

5,10

58,20

137,70

48,32

278,31

5.474 61
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COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

COSTI DELLA SICUREZZA
INETRVENTO B2: VIA ZANOLETTI

15/05/2019

N. ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

53
5.5.10.01

54
5.5.10.02

55
5.5.20.01

56
5.5.20.02

57
5.5.20.03

58
5.5.01.03

RIPORTO
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Costo di utilizzo mensile.
Varco TF5-TF6
Rotatoria strada Camina
Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina
Chiusura della strada a tratti per scavi
Utilizzo per n.2 mesi
1,00
Totale cad

Riunioni preliminari e periodiche di coordinamento tra Coordinatore Sicurezza, Direttore
Lavori ed Appaltatore.

Gestine interferenze e attivita specialistiche con altre lavorazioni, stato dei luoghi e
viabilita circostante
Varco TF5-TF6
1,00
Rotatoria strada Camina
1,00
Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina
Chiusura della strada a tratti per scavi
2,00
Totale ora

Sopralluoghi in fase escutiva dei lavori, presso siti oggetto degli stessi, per verifica
condizioni di lavoro e modalita operative legate alla sicurezza

Gestine interferenze e attivita specialistiche con altre lavorazioni, stato dei luoghi e
viabilita circostante
Varco TF5-TF6
2,00
Rotatoria strada Camina
1,00
Via Olivelli: da via Fossana a strada Camina
Chiusura della strada a tratti per scavi
4,00
Totale ora
Indumento segnaletico ad alta visabilita: gilet di sicurezza in maglina traspirante

(poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna; a
norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2. Costo di utilizzo mensile.

Vistatori ed enti esterni di controllo
10,00
Totale cad

Elmetto in ABS, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere,
peso pari a 350 g. Costo di utilizzo mensile.

Vistatori ed enti esterni di controllo
10,00

Totale cad
Occhiali protettivi con montatura regolabile in lunghezza in nylon antiscivolo blu e lenti in
policarbonato antigraffio neutre., spessore mm. 2,2.

Vistatori ed enti esterni di controllo
10,00

Totale cad

Passerella carrabile metallica per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto
fornite di parapetti su entrambi i lati di dimensione pari a 4,0x3,0 m. Costo di utilizzo del
materiale al mese.

Gestine interferenze con lo stato dei luoghi e viabilita circostante
VIA OLIVELLI: DA VIA FOSSANA A STRADA CAMINA
Chiusura della strada a tratti per scavi

1,00

A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

4,00

2,00

1,00

4,00

7,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

1,00

130,00

80,00

40,00

0,50

1,37

0,63

5.474,61

130,00

320,00

280,00

5,00

13,70

6,30

6.382,39
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15/05/2019
COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA
COSTI DELLA SICUREZZA
INETRVENTO B2: VIA ZANOLETTI
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 6.382,39
Totale cad 1,00 152,78 152,78
59 Posizionamento di passerella carrabile metallica a mano e/o con l'ausilio di mezzi
5.5.01.04 meccanici, da valutarsi ogniqualvolta I'operazione si ripete.
Gestine interferenze con lo stato dei luoghi e viabilita circostante
VIA OLIVELLI: DA VIA FOSSANA A STRADA CAMINA
Chiusura della strada a tratti per scavi
3,00 3,00
Totale cad 3,00 34,13 102,39
Totale Oneri speciali Euro 2.741,39
A RIPORTARE 6.484,78
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15/05/2019
COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA
COSTI DELLA SICUREZZA
INTERVENTO C: C.SO MILANO
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 6.484,78
Oneri speciali
60 Recinzione provvisoria da cantiere costituita da pannelli con tamponamento in rete
5.5.02.01 elettrosaldata a maglia rettangolare in acciaio zincato a caldo (dimensioni m 3,5x 2,0) e
basi in calcestruzzo rinforzato. Compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e il
riposizionamento. Costo per mese o frazione
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
C.so Milano:
da via San Giovanni a v.le Leopardi
20,00 20,00
da v.le Leopardi a via Lungo Ticino
50,00 50,00
Rotatoria Podazzera
30,00 30,00
via Lungo Ticino
Gestione interferenze con area di cantiere nuovo ponte sul Ticino
50,00 50,00
Totale ml 150,00 4,50 675,00
61 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone di lavoro o
5.5.04.01 operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Altezza del corpo pari a 50 cm, con
3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite
e/o danneggiamenti e piazzamenti con successive rimozioni.
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
Rotatoria via San Giovanni
10,00 10,00
Rotatoria v.le Leopardi
20,00 20,00
Rotatoria Podazzera
30,00 30,00
via Lungo Ticino
Gestione interferenze con area di cantiere nuovo ponte sul Ticino
50,00 50,00
Totale cad 110,00 0,70 77,00
62 Cartello triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; lato 60 cm,
5.5.04.02 rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per un mese
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
C.so Milano:
da via San Giovanni a v.le Leopardi
2,00 2,00
da v.le Leopardi a via Lungo Ticino
2,00 2,00
Rotatoria Podazzera
2,00 2,00
via Lungo Ticino
2,00 2,00
Totale cad 8,00 1,82 14,56
63 Cartello circolare, segnale divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; lato
5.5.04.03 60 cm, rifrangenza classe 2; costo di utilizzo del segnale per un mese
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
C.so Milano:
da via San Giovanni a v.le Leopardi
2,00 2,00
da v.le Leopardi a via Lungo Ticino
2,00 2,00
Rotatoria Podazzera
A RIPORTARE 7.251.34
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15/05/2019
COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA
COSTI DELLA SICUREZZA
INTERVENTO C: C.SO MILANO
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.251,34
2,00 2,00
via Lungo Ticino
2,00 2,00
Totale cad 8,00 3,49 27,92
64 Tabella lavori, fondo giallo da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di
5.5.04.04 dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1;
costo di utilizzo del segnale per un mese
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
C.so Milano:
da via San Giovanni a v.le Leopardi
1,00 1,00
da v.le Leopardi a via Lungo Ticino
1,00 1,00
Rotatoria Podazzera
1,00 1,00
via Lungo Ticino
1,00 1,00
Totale cad 4,00 23,23 92,92
65 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale;
5.5.04.06 diametro del palo pari a 48 mm; costo di utilizzo del palo per un mese
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
C.so Milano
da via San Giovanni a v.le Leopardi
4,00 4,00
da v.le Leopardi a via Lungo Ticino
4,00 4,00
Rotatoria Podazzera
4,00 4,00
via Lungo Ticino
4,00 4,00
Totale cad 16,00 0,46 7,36
66 Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale, con
5.5.04.10 asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm). Costo di utilizzo
per un mese
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
C.so Milano:
da via San Giovanni a v.le Leopardi
2,00 2,00
da v.le Leopardi a via Lungo Ticino
2,00 2,00
Rotatoria Podazzera
2,00 2,00
via Lungo Ticino
2,00 2,00
Totale cad 8,00 0,95 7,60
67 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
5.5.04.07 nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a
luce fissa, diametro 200 mm, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione)
dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
C.so Milano:
da via San Giovanni a v.le Leopardi
2,00 2,00
A RIPORTARE 7.387,14
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15/05/2019
COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA
COSTI DELLA SICUREZZA
INTERVENTO C: C.SO MILANO
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 7.387,14
da v.le Leopardi a via Lungo Ticino
2,00 2,00
Rotatoria Podazzera
2,00 2,00
via Lungo Ticino
4,00 4,00
Totale cad 10,00 7,06 70,60
68 Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
5.5.04.12 sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60x40 cm, riempito con graniglia di pietra,
peso 13 Kg
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
C.so Milano:
da via San Giovanni a v.le Leopardi
4,00 4,00
da v.le Leopardi a via Lungo Ticino
4,00 4,00
Rotatoria Podazzera
4,00 4,00
via Lungo Ticino
4,00 4,00
Totale cad 16,00 0,85 13,60
69 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali,
5.5.04.08 realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione
ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di
circa 8 Kg a vuoto e di circa 100 Kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Costo di
utilizzo del materiale per un mese.
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
C.so Milano:
da via San Giovanni a v.le Leopardi
10,00 10,00
da v.le Leopardi a via Lungo Ticino
10,00 10,00
Rotatoria Podazzera
10,00 10,00
via Lungo Ticino
Gestione interferenze con area di cantiere nuovo ponte sul Ticino
50,00 50,00
Totale ml 80,00 1,94 155,20
70 Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione di barriere
5.5.04.09 tipo New-Jersey
Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
C.so Milano:
da via San Giovanni a v.le Leopardi
10,00 10,00
da v.le Leopardi a via Lungo Ticino
10,00 10,00
Rotatoria Podazzera
10,00 10,00
via Lungo Ticino
Gestione interferenze con area di cantiere nuovo ponte sul Ticino
50,00 50,00
Totale ml 80,00 4,59 367,20
71 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
5.5.08.01 zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
A RIPORTARE 7.993.74
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COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

COSTI DELLA SICUREZZA
INTERVENTO C: C.SO MILANO

15/05/2019

N. ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

72
5.5.08.02

73
5.5.08.03

74
5.5.10.01

75
5.5.10.02

76
5.5.20.01

RIPORTO
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/2008, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente; dimensioni 450x240 cm con altezza pari a 240 cm. Costo di utilizzo
mensile.

C.so Milano: da via San Giovanni a via Lungo Ticino
Utlizzo n.2 mesi
2,00
Totale cad

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi ed ogni altro
onere per renderlo utilizzabile.

C.so Milano: da via San Giovanni a via Lungo Ticino
Utlizzo n.2 mesi
2,00
Totale cad

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
110x110x230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Costo di utilizzo mensile.

C.so Milano: da via San Giovanni a via Lungo Ticino
Utlizzo n.2 mesi
2,00
Totale cad

Riunioni preliminari e periodiche di coordinamento tra Coordinatore Sicurezza, Direttore
Lavori ed Appaltatore.

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
C.so Milaano:
da via San Giovanni a v.le Leopardi
2,00
da v.le Leopardi a via Lungo Ticino
2,00
Rotatoria Podazzera
2,00
via Lungo Ticino
3,00
Totale ora

Sopralluoghi in fase escutiva dei lavori, presso siti oggetto degli stessi, per verifica
condizioni di lavoro e modalita operative legate alla sicurezza

Gestione interferenze per prolungata informativa viabilistica e accessibilita attivita
produttive e insediamenti residenziali
C.so Milano:
da via San Giovanni a v.le Leopardi
2,00
da v.le Leopardi a via Lungo Ticino
2,00
Rotatoria Podazzera
3,00
via Lungo Ticino
5,00
Totale ora

Indumento segnaletico ad alta visabilita: gilet di sicurezza in maglina traspirante
(poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna; a
norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2. Costo di utilizzo mensile.

Vistatori ed enti esterni di controllo

A RIPORTARE

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

3,00

9,00

2,00

2,00

3,00

5,00

12,00

48,32

278,31

130,00

80,00

40,00

7.993,74

96,64

556,62

260,00

720,00

480,00

10.107,00
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15/05/2019
COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA
COSTI DELLA SICUREZZA
INTERVENTO C: C.SO MILANO
N. ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 10.107,00
10,00 10,00
Totale cad 10,00 0,50 5,00
77 Elmetto in ABS, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere,
5.5.20.02 peso pari a 350 g. Costo di utilizzo mensile.
Vistatori ed enti esterni di controllo
10,00 10,00
Totale cad 10,00 1,37 13,70
78 Occhiali protettivi con montatura regolabile in lunghezza in nylon antiscivolo blu e lenti in
5.5.20.03 policarbonato antigraffio neutre., spessore mm. 2,2.
Vistatori ed enti esterni di controllo
10,00 10,00
Totale cad 10,00 0,63 6,30
Totale Oneri speciali Euro 3.647,22
Importo Lavori Euro 10.132,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

15/05/2019

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

A) LAVORI
COSTI DELLA SICUREZZA
INTERVENTO A: VIA GRAVELLONA
INETRVENTO B1: C.SO NOVARA
INETRVENTO B2: VIA ZANOLETTI
INTERVENTO C: C.SO MILANO

IMPORTO LAVORI Euro
COSTI DELLA SICUREZZA Euro

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA _Euro

10.132,00
1.337,21
2.406,18
2.741,39
3.647,22

10.132,00

0,00
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