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1. Introduzione

L'intervento si inquadra nel progetto integrato “Vigevano Smart City” che
comprende implementazione e gestione di infrastrutture e networking dedicate
alla rete metropolitana comunale in fibra ottica per I'interconnessione degli edifici
pubblici o di interesse comunale in banda larga e per la diffusione di servizi
correlati quali videosorveglianza di sicurezza, controllo accessi, monitoraggio
flussi, hot spot wi-fi, fonia VolP, ecc.,

Ultimata una prima fase di copertura del centro storico e limitrofi, vi e
I'esigenza di allargarne la connettivita anche alle zone cittadine piu periferiche, al
fine di raggiungere gli edifici pubblici non ancora serviti e consentire e veicolarne i
servizi tecnologicamente di cui sopra, con particolare riferimento al monitoraggio
in real time dei flussi di traffico sulle principali direttrici di ingresso alla citta.

La rete proprietaria di cavidotti in essere, per lungimiranti infrastrutturazioni
nel corso degli anni in corso, suggerisce tecnicamente di suddividere questi
estendimenti di rete in due tipologie: wireless punto-punto per la Zona Sud (varchi
Pavia-Genova-Mortara), in attesa di successive infrastrutturazioni; cablaggio fisico
in fibra ottica per la Zona Nord (varchi Gravellona-Novara-Schenoni/Zanoletti-
Milano).

Il presente progetto, per uniformita tipologica e tecnologica, contempla
I'estensione della rete in fibra ottica nella sopra citata Zona Nord, sfruttando ed
interconnettendo polifere interrate predisposte egli anni da ASM nel corso di

interventi sulle reti fognarie, acquedottistiche e di distribuzione Gas in gestione.

Abbreviazioni contenute nel documento.

ASM = asm vigevano e lomellina s.p.a.
Comune = Amministrazione Comunale di Vigevano
» Progetto Smart City = Progetto Integrato 'Vigevano Smat City (ASM 2013 - 2018)
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2. Obiettivi specifici dell'intervento

A seguito di quanto premesso, il progetto si prefigge di raggiungere i seguenti
intendimenti:

interconnessione e fornitura di connettivita a banda ultra larga per il successivo
convogliamento di servizi tecnologicamente evoluti del progetto Smart City alla

frazione Piccolini, inclusa l'interconnessione di edifici pubblici ivi ubicati.**

raggiungimento dei punti periferici ritenuti strategici per i servizi informativi, di
videosorveglianza e monitoraggio flussi di traffico sulle principali direttrici di

accesso alla citta in direzione Gravellona, Novara, Milano e intermedie.

gli interventi porranno altresi le basi per l'integrazione di altre /sole hot spot wi-fi
pubbliche, con il conseguente allargamento della copertura di segnale in grado di

fornire connettivita a banda ultra larga gratuita e regolamentata;

non ultimo, continuando nella pianificazione gia in corso negli ultimi anni, dette
estensioni della rete in fibra ottica metropolitana consentiranno di interconnettere
al Centro di Telecontrollo di ASM anche impianti tecnologici di servizi di pubblica
utilita (acquedotto-fognatura), con benefici in termini di performance di

trasferimento e sicurezza dei dati scambiati.

**Nota. L'intervento in progetto nell’abitato della Frazione Piccolini e sino alla Casa Circondariale, &
da intendersi quale naturale proseguimento e completamento di opere infrastrutturali in
corso lungo la via Gravellona interna, del progetto Smart City e non solo, a cura e
nell’ambito di un pit ampio coordinamento infrastrutturale e di rete da parte di ASM.

INTERVENTO ‘A’ < VIA GRAVELLONA
INTERVENTO ‘B1" < VIE: MONTEGRAPPA-FOSSANA-LA MALFA - NOVARA
INTERVENTO ‘B2" < VIE: LA MALFA-OLIVERLLI-CAMINA-SCHENONI/ZANOLETTI

INTERVENTO ‘C' < C.SO MILANO — LUNGOTICINO LIDO

Inquadramento interventi riportato nella TAV. 1
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3. Infrastrutture

In relazione all diversificato grado di infrastrutturazione di polifere interrate

ispezionabili in essere sulle singole direttrici, il progetto prevede a livello

macroscopico le seguenti tipologie di intervento:

a)

inserimento camerette di ispezione per telecomunicazioni su cavidotti esistenti
sottotubazione di cavidotti esistenti per ottimizzarne i cablaggi del presente
progetto e futuri

interconnessione delle tratte esistenti con nuovi collegamenti, a mezzo di scavi
tradizionali in trincea o con tecniche no-dig

predisposizion/ edili di varco o intermedie (platee, fondazioni a plinto,

basamenti, pali, portali, ecc.)

E' previsto l'intercettamento delle condotte pre-esistenti e l'inserimento di
nuovi punti di ispezione e facilitazione/scorta ai cablaggi.

L'incognita sullo stato di deterioramento delle polifere esistenti, ha
suggerito la previsione in computo di interventi puntuali di ripristino della

continuita delle condotte.

Per le sottotubazioni si prevede una posa in condizioni ottimali di
monotubo diam 50 mm a sua volta sottotubato da minitubi 10/12mm;
ragionevolmente, per vetusta dei cavidotti esistenti in pead corrugato diam.
mm 125 e per I'impossibilita preventiva a verificarne le condizioni di posa
(rettilineita, ovalizzazione, schiacciamento), si e ipotizzata un infilaggio
disgiunto delle due tipologie di sottotubi, lasciando all'impresa I'eventualita

di utilizzo di polifere predisposte ‘tipo bundle’'.
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Per le medesime motivazioni, si prevede come obbiettivo ottimale la
sottotubazione finale nel numero massimo possibile di minitubi all'interno
della sezione dei monotubi diam 50mm, ovvero n.7 minitubi (al pari delle
polifere ‘tipo bundle’), verificando in corso d'opera l'effettiva fattibilita
tecnica realizzativa e demandando alle valutazioni della Direzione Lavori
eventuali determinazioni circa la posa di un numero inferiore di minitubi
(ragionevolmente n. 5/6), in ogni caso contabilmente quantificati a misura.

Eventuali tratte o situazioni pre-esistenti che di fatto impediscano le
complete sottotubazioni in progetto, saranno quindi di volta in volta
valutate dalla Direzione Lavori, non perdendo di vista I'obbiettivo finale e
principale del progetto che rimane il cablaggio in fibra ottica

dimensionalmente previsto.

Gli scavi tradizionali in trincea tradizionale per la posa di nuove condotte
interrate ad interconnessione delle esistenti, si prevedono a profondita di
scavo generalmente nell'ordine di cm 90 di reinterro per tratte
longitudinali, per una larghezza variabile secondo situazioni da 40 a 70 cm.
Le nuove condotte, generalmente a tritubo in pead rigido + cavidotto
flessibile in pead corrugato, saranno ricoperte da strato di sabbia battutta
meccanicamente e presegnalate da apposizione piu superficiale di nastro
segnalatore continuo.

In caso di pose obbligate piu superficiali per sovrappasso sottoservizi od
altri impedimenti, si dovranno prevedere rinfianchi e coperture protettive

con getti di cls.

Per lintervento con tecnologia no-dig teleguidata in progetto lungo
I'arteria a traffico elevato di c.so La Malfa e per l'attraversamento della

rotatoria di c.so Novara, prevede |'area del cantiere di spinta sulla rotatoria
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stessa e l'intercettamento in uscita della polifera esistente in via Fossana
all'altezza di via Olivelli/La Malfa.

La profondita di posa sara di 3 / 4 metri dal piano campagna, previo
riverifica preliminare dei sottoservizi in fase esecutiva.

Uno dei tre monotubi da posizionarsi sara gia corredato di minitubi

predisposti per le tecniche di soffiaggio fibre ottiche ad aria.

d) Ai varchi sono previste, secondo dettagli puntuali del progetto, opere di

fondazione per pali, supporto quadristiche, intercettamento ed
ispezionabilita per alimentazioni e cablaggi, oltre che nuovi portali o

supporti a palo, ove indicotosi.

Le opere infrastrutturali interesseranno le seguenti strade cittadine:

INTERVENTO A’

via Gravellona, da via Vignazza a Casa Circondariale

INTERVENTO 'B1’

via Fossana, da c.so Novara a c.so La Malfa
c.so U. La Malfa, da via Fossana a rotatoria c.so Novara/via A.Moro

c.so Novara, da rotatoria c.so Novara/via A.Moro a via Viscontina

INTERVENTO ‘B2’

via Olivelli, da c.so La Malfa a strada Camina
strada Camina, da via Olivelli a rotatoria c.so La Malfa

via Schenoni, da rotatoria c.so La Malfa a rotatoria via Buccella/c.so Zanoletti
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INTERVENTO ‘C’
» .50 Milano, da rotatoria c.so Argentina a via Lungo Ticino Lido

= via Lungo Ticino Lido, limite nuova viabilita di raccordo del nuovo Ponte sul Ticino

<< infrastrutture >>

DETTAGLI

Intervento A
VIA GRAVELLONA
(tratta A-F) mt. 1450

Inserimento nuove ispezioni
Stacchi di allacciamento e predisposizione

Predisposizioni di varco (zona portale esistente cartello limite cittadino

vV V V V

Sottotubazione (n. 1 monotubo pead diam. mm 50 completo di minitubi

diam mm. 10/12)

Intervento B1

VIA FOSSANA
(tratta H-1) mt. 790

» Inserimento nuove ispezioni
» Sottotubazione (n. T monotubo pead diam. mm 50 completo di minitubi

diam mm. 10/12)

C.SO LA MALFA
Relazione Tecnica — Quadro Economico pag.7
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(tratta I-L) mt. 190

» Nuova tratta con tecnologia no-dig (n. 3 monotubi pead diam. mm 50, di
cui n. T completo di minitubi diam mm. 10/12)
» Collegamento ispezionabile alle reti telematiche esistenti di via Fossana e

c.so Novara

segue >>

> continua da Intervento B1

C.SO NOVARA
(tratta L-M) mt. 1220

Inserimento nuove ispezioni
Stacchi di allacciamento e predisposizione

Predisposizioni di varco (zona portale esistente cartello limite cittadino

YV V V V

Sottotubazione di monotubo pead diam mm 20 esistente (a sua volta

soototubo di pead corrugato diam 125 mm.) con minitubo diam mm. 10/12)

Intervento B2

VIA OLIVELLI
(tratta I-N) mt. 440

> Nuova tratta con tecnologia a scavo tradizionale in trincea (n. 1 tritubo pead
diam. mm 50/cad, di cui n. 1 completo di minitubi diam mm. 10/12, + n. 1

pead corrugato diam. mm. 125) << Nota_ n..1 Tritubo (senza minitubi) + n.1 Pead125 forniti
dalla Committenza

» Collegamento ispezionabile alle reti telematiche esistenti di via Fossana e

strada Camina
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S.DA CAMINA — VIA SCHENONI / ZANOLETTI
(tratta N-O) mt. 890

Inserimento nuove ispezioni
Stacchi di allacciamento e predisposizione
Predisposizioni di  varco ‘intermedio’ (nuovo portale rotatoria
Buccella/Zanoletti)
» Sottotubazione (n. T monotubo pead diam. mm 50 completo di minitubi

diam mm. 10/12)

Intervento. C

CORSO MILANO
(tratta P-Q-R) m. 1955

Inserimento nuove ispezioni
Stacchi di allacciamento e predisposizione
» Sottotubazione (n. T monotubo pead diam. mm 50 completo di minitubi

diam mm. 10/12)

VIA LUNGO TICINO LIDO
(tratta R-S) mt. 60

sino a limite nuova viabilita di raccordo nuovo Ponte sul Ticino

> Nuova tratta con tecnologia a scavo tradizionale in trincea (n. 1 tritubo pead
diam. mm 50/cad, di cui n. 1 completo di minitubi diam mm. 10/12, + n. 1

pead corrugato diam. mm. 125) << Nota_ n..1 Tritubo (senza minitubi) + n.1 Pead125 forniti

dalla Committenza

Nota riepilogativa: esclusivamente per gli interventi di via Olivelli e via Lungo Ticino Lido la
fornitura di Tritubo (senza minitubi) + Pead125 sara a cura della Committenza (rif. CM.E.)
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| riferimenti planimetrici delle infrastrutture sono riportati negli elaborati
grafici del progetto TAV.2 /3 / 4
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4. Ripristini

Immediatamente dopo gli scavi e i reinterri effettuati per la posa di nuove
condotte o ispezioni, si provvedera al ripristino della massicciata in tout venant,
per la messa in sicurezza e quale sottofondo per la successiva stesura del tappeto
di usura.

In funzione delle situazioni di scavo, della tipologia di terreno e degli eventi
atmosferici post opera, saranno eventualmente ricaricati in tout venant eventuali
cedimenti intercorsi.

Al termine delle opere, valutato l'avvenuto assestamento delle pavimentazioni
nelle sezioni di scavo, sara ripristinato il nuovo manto di usura stradale secondo
quando disposto dal regolamento comunale vigente.

Ci si riserva in fase esecutiva, in funzione delle infrastrutturazioni tecnologiche
sotterranee esistenti e dei trovanti, previo scavi di assaggio preliminari post
cantierizzazione a conferma degli elaborati di identificazione e ubicazione
sottoservizi gia assunti in fase del presente progetto esecutivo, di posizionarsi per
le nuove opere nei punti di minor impatto lavorativo e viabilistico.

Eventuali conseguenti rideterminazioni delle superfici di ripristino andranno
debitamente documentate e ritrattate a livello tecnico-contabile di comune
accordo tra Committenza, Direzione Lavori e Impresa affidataria.

Per la tecnicamente ipotizzabile realizzazione in una fase temporale successiva ai
lavori, necessaria ai fisiologici assestamenti ed alle piu idonee condizioni
metereologiche stagionali, le opere di ripristino finale sono state scorporate in un

lotto progettuale a se stante.

Le superfici di ripristino sono indicate nella TAV. 8
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5. Cablaggi e networking

| cablaggi in fibra ottica e gli apparati di networking intresseranno tutte le
tratte di nuova infrastrutturazione di cui sopra, con estensione per l'intervento B in
corso Novara, da via Fossana a rotatoria S.ta Giuliana, e quindi proseguire lungo
Viale Monte Grappa sino allo Stadio Comunale, per il collegamento al centro stella
‘Stadio’ della MAN cittadina afferente al POP Data Center ASM di v.le Leopardi.

Per le nuove dorsali si utilizzeranno microcavi ottici multifibra con tubetti di
tipo ‘loose’, single mode OS1 9/125 (SMR) adatti alla posa di dorsali a lunga
distanza predisposti per cablaggi a tecnica floating / air blown (soffiaggio ad aria)
0 comunqgue, al bisogno o per scelta tecnica dell'impresa esecutrice, con tiraggio

manuale tradizionale.

Lunghezze planimetriche dei cablaggi previsti

(incluso scorte e stacchi, vedasi riepilogo in calce e C.M.E.):

Distinta cablaggi:

INTERVENTO A: VIA GRAVELLONA (FRAZ. PICCOLINI)

- VIA GRAVELLONA da cabina gas a muffola (tratto A-D) :
cavo ottico monomodale OS19/125 — 24 fibre ottiche
mt. 720

- VIA GRAVELLONA da muffola a varco TF9-TF10 (tratto D-F) :
cavo ottico monomodale OS19/125 — 12 fibre ottiche
mt. 1036

- VIA GRAVELLONA da cabina gas a scuola A. Negri (tratto A-B) :
cavo ottico monomodale OS19/125 —4 fibre ottiche
mt. 150
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- VIA GRAVELLONA da cabina gas a piazza Eroi di Cefalonia e Nassiriya
(tratto A-C) :
cavo ottico monomodale OS19/125 — 4 fibre
ottiche
mt. 200

- VIA GRAVELLONA da cabina gas a scuola Pistoia - Mastronardi :
cavo ottico monomodale OS19/125 — 4 fibre ottiche
mt. 70

- VIA GRAVELLONA da muffola a sollevamento “Carcere” (tratto D-E):
cavo ottico monomodale OS19/125 — 4 fibre ottiche
mt. 50

INTERVENTO B1: MONTEGRAPPA- FOSSANA — LA MALFA — NOVARA

- STADIO — ROTATORIA C.SO NOVARA (tratto G-H-I-L) :
cavo ottico monomodale OS19/125 — 48 fibre ottiche
mt. 1550

- ROTATORIA C.SO NOVARA - VARCO TF7-TF8 (tratto L-M) :
cavo ottico monomodale OS19/125 — 24 fibre ottiche
mt. 1350

INTERVENTO B2: LA MALFA - OLIVELLI — CAMINA — SCHENONI — ZANOLETT!

- ROTATORIA C.SO NOVARA - VARCO TF5-TF6 (tratto L-I-N-O) :
cavo ottico monomodale OS19/125 — 24 fibre ottiche
mt. 1800

INTERVENTO C: MILANO - LUNGOTICINO LIDO

- CORSO MILANO - VIA LUNGOTICINO (tratto P-Q-R-S) :
cavo ottico monomodale OS19/125 — 48 fibre ottiche
mt. 2500
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Note progettuali.

La scelta progettuale persegue di garantire il collaudo tecnico strumentale
(con OTDR) delle tratte posate, prevedendo le terminazioni delle fibre con i relativi
cassetti / box ottici necessari alla loro accensione.

Sono quindi stati inclusi nel progetto gli apparati di management terminali
ed il loro interfacciamento con i dispositivi di campo (es. telecamere, access point
wi-fi, ecc., le cui forniture non sono parte del progetto); per quest'ultimo ASM se
ne riserva la gestione secondo proprie specifiche / standard di configurazione e
monitoraggio, a garanzia di compatibilita con il sistema di rete metropolitana
implementato.

Di alcune apparecchiature di networking da implementarsi si e inteso
specificare codifica e produttore di quelle oggi adottate per il management della
rete; resta inteso che saranno accettate proposte di fornitura alternative, purche
rispecchino le specifiche tecniche delle prime e garantiscano gli standard di

installazione-configurazione e management della rete in essere.

Riepilogo complessivo lunghezze fibre ottiche in progetto:

(incluso scorte)

48 f.0. OS19/125 SMR = 1550+2500 = mt. 4.050
24 f.0. 0S19/125 SMR = 720+1350+1800 = mt. 3.870
12 f.0. OS19/125 SMR = mt. 1.036

4 f.0. 0S19/125 SMR = 150+200+70+50 = mt. 470

| riferimenti planimetrici di cablaggi e apparati di networking
sono riportati negli elaborati grafici del progetto TAV.5/6 /7
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6. Scelta e caratteristiche dei materiali e delle lavorazioni

Le scelte progettuali, in termini di materiali e componenti infrastrutturali o
tecnologici da impiegarsi, hanno tenuto conto degli standard aziendali rispondenti
alle normative di settore ed alle caratteristiche della rete telematica cittadina
esistente in implementazione nel corso degli ultimi anni secondo un progetto
integrato condiviso tra Asm e Comune in primis per le aspettative del progetto
Vigevano Smart City.

La vetusta e la caratteristica di ‘predisposizione’ delle polifere interrate di
proprieta esistenti, se da un lato hanno consentito il loro sfruttamento in luogo di
onerose ed impattanti opere alternative di scavo e/o perforazione, d'altro canto
richiedono la loro verifica preliminare (o ricerca), I'ispezionabilita e I'adeguamento
per le evoluzioni dei servizi da erogarsi e per |'evoluzione delle tecnologie e dei

materiali di cablaggio in fibra ottica.

Infrastrutture.

Per le nuove canaLizzazions porta cavi la scelta e ricaduta su tritubi in
polietilene ad alta densita, standard per le reti di telecomunicazione, oltre che sui
tubi flessibili in polietilene corrugato a scorta dei primi e per le tratte meno
importanti o per gli stacchi e gli attraversamenti.

Generalmente le lavorazioni saranno a scavo tradizionale in trincea (via
Olivelli, via Lungo Ticino Lido, stacchi e allacciamenti); unica eccezione sara la
tratta di c.so la Malfa, da via Fossana a rotatoria c.so Novara/c.so A.Moro, ove si
ricorrera alla tecnologia a perforazione teleguidata no-dig, per annullare I'impatto
delle opere sull'importante arteria viabilistica cittadina, oltre che in considerazione

dell’'esigua tratta e della non necessita di utilizzo di rete intermedio.
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Per le sottotubazioni delle polifere in pead corrugato diam. mm.125 esistenti,
verranno utilizzati monotubi in pead e microtubi sempre in pead adatti alle nuove
tecniche di cablaggio floating / jetting.

POZZETTI E CAMERETTE SONO stati previsti in elementi modulari prefabbricati in cls
idonei ai cablaggi in fibra ottica ed alle relative esigenze di spazio per le scorte a
regola darte o per l'agevole allocamento e collegamento di di apparati di
derivazioni e muffole.

Sulle ispezioni predisposte, sono quindi stati utilizzati cHwsiv n - ghisa
sferoidale classe D400 per carichi stradali, marchiati con personalizzazione per il
riconoscimento, a spicchi triangolari adatti alla comoda e sicura apertura a ribalta
ed allo sfruttamento completo della luce disponibile.

Nel piu ampio significato di “progetto integrato”, sono altresi state previste,
in prima implementazione per i punti ritenuti piu sensibili (accessi scuole - impianti
tecnologici pubblici — piazze - incroci / rotatorie, ecc) € riconducibili alle dislocazioni in
progetto, opere infrastrutturali per la videosorveglianza cittadina ed il wi-fi
pubblico.

Dette opere consistono in stacchi di collegamento, ispezioni, fondazioni a
plinto e pali fuori terra per la futura installazione di telecamere e acces point wi-fi
(queste ultime extra presente progetto).

Analogamente saranno predisposti i punti di varco per il monitoraggio flussi
di traffico con telecamere di lettura targhe (queste escluse dal progetto),
attraverso collegamenti, basamenti stacchi di cavidotti e pali, come dettagliato
puntualmente nelle tavole di progetto e nel CME; nel merito, per i varchi di via
Gravellona e Novara si utilizzeranno quale supporto finale i portali segnaletici
esistenti, mentre ne verra realizzato uno ex novo in quello di Vvia
Schenoni/Zanoletti.

Non & possibile viceversa prevedere le infrastrutture terminali del varco

Milano, in attesa di Conferenza dei Servizi circa le modifiche viabilistiche in atto
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riguardanti il raccordo al costruendo Ponte sul Ticino: quanto nel presente
progetto e da intendersi quale predisposizione avanzata, ovvero con connettivita

gia realizzata e prossima al varco da realizzarsi.

Cablaggi e networking.

Le dorsali di trasmissione dati sono state previste con microcavi in FBrRA OTTICA
da 48 / 24 /12 f.0. single mode [SMF]

Gli stacchi piu rilevanti saranno realizzati analogamente con microcavi in
FIBrA oTTIcAma di taglio inferiore, generalmente da 4 f.o. single mode [SMR].

Queste ultimi, in luogo degli spillamenti, valutatesi le esigue distanze e le
equivalenze economiche, a garanzia di continuita dei servizi da erogarsi e di
espandibilita futura e sicurezza in caso di deterioramento / danneggiamento.

Come gia sopracitato, i microcavi f.o. dovranno essere adatti al soffiaggio ad
aria (tecnica floating / air blown) oltre che, al bisogno o per scelta tecnica dell'impresa
esecutrice, con tiraggio manuale tradizionale.

| collegamenti locali o di a apparecchiature a breve distanza saranno eseguiti
in cavi di rame del tipo U/UTP CAT.5E adatti e gia testati per la qualita e per le
velocita di trasmissione attese.

Gli apraraTr di terminazione e di management sono stati standardizzati a
quelli in uso nella gestione della rete telematica, posta l'innovazione tecnologica
del caso, al fine di consentire continuita di configurazione e monitoraggio.

Armadi, cassetti ottici, switch e connettori /altro facenti parte della
componentistica / quadristica in progetto, rispecchiano quindi gli standard in
servizio attuale con compatibilita e durata nel tempo comprovata.

Come sopra citato al paragrafo 4.) cui si rimanda, sara valutata e ben accetta
qualsiasi proposta di fornitura della componentistica alternativa alle specifiche
indicate in CSA e Computo, purche ritenuta compatibile con gli scopi del progetto,

a insindacabile decisione della Committenza.
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7. Importo dei lavori

Come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto e desumibile dal

Computo Metrico Estimativo, I'importo dei lavori in progetto e determinato come

nel seguito:
Importo esecuzione lavori a base d’asta € 312.631,00
Intervento A: varco via Gravellona = € 64.137,01
Intervento B1: varco c.so Novara = € 87.388,70

Intervento B2: varco c.so Zanoletti = € 96.227,35
Intervento C: varco c.so Milano =€ 6487794

TOTALE = €312.631,00

Cateqgorie:allegato "A"D.P.R. 207/2010

Prevalente OS19 = £ 252.083,69

Non prevalente OG3 = € 60.547,31

Importo oneri della sicurezza € 10.132,00
IMPORTO TOTALE LAVORI € 322.763,00
IVA (10%) Circolare 16/10/2013 Ris. 69/F € 32.276,30
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO € 355.039,30
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Lavori
a) Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
[categoria OS19]
- Importo esecuzione lavori a misura 252.083,69
b) Strade, autostrade, ponti viadott; ferrovie linee tranviarie,
metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative
opere complementari - [categoria OG3]
- Importo esecuzione lavori a misura 60.547,31
Q) Oneri per |'attuazione dei piani per la sicurezza nei luoghi
di lavoro
- Importo oneri della sicurezza a misura 10.132,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 312.631,00
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA 10.132,00
(non soggetti a ribasso d'asta)
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 322.763,00
Somme a disposizione della stazione appaltante
1. Fornitura materiali (parziale) 2.000,00
2. Spese tecniche (progettazione, assistenza e D.L,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, collaudi, ufficio Rup, ecc.) 40.000,00
3. Spese per pratiche autorizzative (manomissione suolo
pubblico, pratiche Provincia, ecc. -Tosap esclusa) 5.000,00
4. Spese per pubblicita e divulgazione informative 1.000,00
5. Imprevisti 8.000,00
56.000,00
6. IVA (10%) sui lavori _Circolare16/10/2013 Ris. 69/E 32.276,30
7. IVA (22%) su somme a disposizione 12.320,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE 100.596,30
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 423.359,30
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9. Elaborati di progetto

EPU

CME
CMS
CSA

ELENCO PREZZI UNITARI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI
COMPUTO METRICO ONERI DELLA SICUREZZA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RT RELAZIONE TECNICA - QUADRO ECONOMICO

SC SCHEMA DI CONTRATTO

PSC

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

CR CRONOPROGRAMMA

PM

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

FO FASCICOLO DELL'OPERA

ELABORATI GRAFICI

TAV.1
TAV.2
TAV.3
TAV.4
TAV.5
TAV.6
TAV.7
TAV.8

COROGRAFIA

INTERVENTO ‘A’_PLANIMETRIA INFRASTRUTTURE
INTERVENTO ‘B'_PLANIMETRIA INFRASTRUTTURE
INTERVENTO ‘C'_PLANIMETRIA INFRASTRUTTURE
INTERVENTO ‘A’_ PLANIMETRIA CABLAGGI E NETWORKING
INTERVENTO 'B’_ PLANIMETRIA CABLAGGI E NETWORKING
INTERVENTO 'C'_ PLANIMETRIA CABLAGGI E NETWORKING
PLANIMETRIA DETTAGLIO SCAVI E RIPRISTINI

Vigevano, 15 maggio 2079

Il Progettista

asm vigevano e lomellina spa

responsabile ufficio tecnico, telecontrollo,
servizi informatici e reti telematiche
Geom. Fabio Tonelli
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