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PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI ADEGUAMENTO ED ESTENSIONE DEI SOTTOSERVIZI:
RETI FOGNATURA, GAS MP, ACQUA E RETE TELEMATICA IN C.SO ALDO MORO,
VIA ACQUI, VIA ALESSANDRIA E VIA TORTONA NEL COMUNE DI VIGEVANO
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QUADRO ECONOMICO

Lavori

A corpo Euro 0,00
A misura Euro 592.572,86
Sicurezza

A corpo Euro 0,00
A misura Euro 82.136,64

Totale Lavori e Sicurezza Euro 674.709,50

Somme a disposizione

Lavori e forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto Euro 0,00

Rilievi, accertamenti e indagini Euro 0,00

Spese per pratiche autorizzative, manomissione suolo pubblico e

o Euro  162.000,00
copertura cauzioni

Allacciamenti ai pubblici servizi Euro 5.000,00
Imprevisti (max 5%) Euro  30.000,00
Acquisizione aree/immobili e pertinenti indennizzi Euro 0,00

Spese tecniche esterne allAmministrazione per progettazione,

. Euro  33.856,51
esecuzione e collaudo

Spese per commissioni giudicatrici Euro 0,00
IVA 10% Euro  47.800,23
IVA 22% Euro  57.856,56
Riepilogo

Lavori Euro 595.062,56
Sicurezza Euro 82.067,64
Somme a disposizione Euro 336.513,30
Totale (IVA esclusa) Euro 907.986,71
Totale (IVA inclusa) Euro 1.013.643,50
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