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asm Vigevano e Lomellina s.p.a. Lavori di adeguamento ed estensione dei sottoservizi: reti fognatura,
gas mp, acqua e rete telematica in c.so Aldo Moro, via Acqui,
via Alessandria e via Tortona nel Comune di Vigevano

1. Premesse

L'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per I'estensione
del collettore fognario, ad ovest del comune di Vigevano in corso Aldo Moro, a gravita e della rete fognaria di
acque nere, a gravita e in pressione, nelle vie Alessandria, Aqui e Tortona; nonché nella costruzione di un
nuovo impianto di sollevamento fognario per le acque nere in corrispondenza dell'incrocio tra via Alessandria
e via Acqui.

Dal momento che le tubazioni della rete acqua nelle vie Alessandria, Acqui (in parte) e Tortona sono di
vecchia realizzazione e costruite con materiali non pit in uso si é ritenuto di provvedere alla sostituzione con
potenziamento delle tubazioni esistenti e al rifacimento degli allacciamenti acqua esistenti.

Vista I'approvazione della Giunta Comunale n. 2148 del 04/06/2018 recante “Adozione del Piano di
Lottizzazione conforme al PGT e alla realizzazione della rotatoria su c.so Aldo Moro e relativo a connessione
alla viabilitd”, relativo ad insediamento di una media struttura di vendita localizzata in c.so Novara-via
Alessandria, si € ritenuto opportuno realizzare nuova rete fognaria a servizio di tale area in quanto risulta non
essere servita.

Come riportato nella comunicazione del 26 giugno 2018 — Prot. n. 1817 Pavia Acque S.c.a r.l. ha dato
disponibilita per la realizzazione delle lavorazioni sopradescritte e, successivamente, ha confermato che gli
importi per i suddetti interventi sono stati inseriti nel programma degli investimenti 2016-2019, come
concordato tra ASM Vigevano e il gestore del servizio idrico integrato nella provincia di Pavia con
comunicazione del 15 gennaio 2019 — Prot. Gen. n. 142, e sono inseriti nella tipologia delle lavorazioni di
rifacimento delle condotte interrate.

ASM Vigevano ha manifestato l'interesse di realizzare, contestualmente agli interventi sopraccitati,
I'estensione della rete gas mp e rete telematica in ¢.so Aldo Moro.

Si ribadisce pertanto che I'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori necessari all’estensione e
alladeguamento dei sottoservizi in c.so Aldo Moro, via Alessandria, via Tortona e via Acqui, a servizio del

Piano di lottizzazione commerciale ubicato in c.so Novara-via Alessandria.

2. Obiettivi specifici dell’intervento

C.so Aldo Moro

Le opere in progetto consistono nella realizzazione di un nuovo tratto di collettore fognario, rete gas
media pressione e rete telematica a servizio della zona nord-ovest di Vigevano, nel tratto di Corso Aldo Moro
compreso tra la rotatoria stradale di Via Gravellona e Strada Cascine Barbavara, ove verra realizzata una
nuova rotatoria stradale a servizio della nuova bretella di collegamento con corso Novara e adiacente alla
nuova struttura di vendita localizzata in c.so Novara-via Alessandria.

Il nuovo collettore fognario smaltira le portate nere provenienti dalle nuove urbanizzazioni previste nella
zona di Via Alessandria, senza gravare sull'asse fognario di Corso Novara, convogliandole nell'impianto di
sollevamento posto all'incrocio con via Acqui e, in futuro, potra farsi carico di convogliare le acque miste
provenienti dalla parte piu esterna di corso Novara al fine di sgravare tutta la rete a valle di tale zona in
quanto la rete esistente in corso Novara non riesce a smaltire adeguatamente le acque miste in

concomitanza con eventi piovosi importanti.
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La posa della rete gas media pressione permette la futura dismissione della condotta esistente che
attualmente attraversa diversi sedimi di proprieta privata.
Contestualmente alla posa della condotta del gas MP verranno posate le tubazioni della rete telematica,

che consentono la chiusura dell’'anello della zona di c.so Novara.

Via Alessandria

Le opere in progetto consistono nella realizzazione del nuovo tratto di rete fognaria e rete
telecomunicazioni ed il rifacimento della rete di distribuzione idrica in via Alessandria.

La rete idrica attualmente in esercizio, risale agli anni '30 ed e costituita da tubazioni in fiborocemento
ormai ammalorate dal tempo e dall'usura.

La nuova condotta fognaria & destinata al collettamento delle acque nere di origine civile ed industriale e
smaltira le portate nere provenienti dalle abitazioni, dalle attivita industriali e dalla nuova urbanizzazione
presente di Via Alessandria.

Contestualmente alla posa della rete idrica verranno posate le tubazioni della rete telematica, che

consentono la chiusura dell’'anello tra c.so Novara e via Acqui.
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Via Tortona

Le opere in progetto consistono nel rifacimento della rete di distribuzione idrica in via Tortona.

La rete idrica attualmente in esercizio, & costituita da una tratto in ghisa realizzata nel 2008 a servizio
delle attivita industriali mentre per il resto € costituita da tubazione in fiborocemento ormai ammalorate dal
tempo e dall'usura.

Contestualmente alla posa della rete idrica verranno posate le tubazioni della rete telematica, che

consentono la chiusura dell’'anello tra c.so Novara e via Acqui.

Via Acqui
Le opere in progetto consistono nella realizzazione delle seguenti opere, rete fognaria, impianto di

sollevamento con la tubazione di mandata ed il rifacimento della rete di distribuzione idrica in via Acqui.

La rete idrica attualmente in esercizio, € costituita da una tratto in ghisa realizzata negli anni duemila e il
resto della condotta € costituita da tubazioni in acciaio ormai ammalorate dal tempo e dall’'usura.

La nuova condotta fognaria collettera le acque nere di origine civile ed industriale di via Acqui,
convogliandole nell'impianto di sollevamento posto all'incrocio con via Alessandria.

L'impianto di sollevamento pompera i reflui di via Acqui e via Alessandria nella tubazione di mandata

con recapito finale il pozzetto della tubazione a gravita che scarica nel collettore di c.so Aldo Moro.

3. Dettaglio dei lavori

C.SOALDO MORO

RETE FOGNATURA
= estensione rete fognaria con una tubazione a sezione circolare in calcestruzzo vibrocompresso armato,
autoportante, DN 800 mm, per una lunghezza totale di circa 390,00 m;
= collegamento della nuova tubazione alla condotta fognaria in esercizio nella rotatoria di via Gravellona;

= posa di n. 8 camerette d’ispezione dimensione interna 130x100 cm;
= ogni altra opera necessaria per la costruzione della rete a regola d’arte.

RETE GAS
= estensione rete gas MP con una tubazione in acciaio rivestito DE 168, per una lunghezza totale di circa
390,00 m;

= collegamento della nuova tubazione alla condotta esistente in esercizio di c.so Aldo Moro;
= ogni altra opera necessaria per la costruzione della rete a regola d’arte.

RETE TELEMATICA
= estensione rete telematica con posa di cavidotti interrati a tritubo in pead @ 50mm e in pead corrugato
monotubo a doppia parete @ 125 mm, per una lunghezza totale di circa 390,00 m;
= posadin. 5 camerette d’ispezione dimensione interna 60x60 cm

= collegamento delle nuove tubazioni al pozzetto esistente posto nella rotatoria di via Gravellona;

= ogni altra opera necessaria per la costruzione della rete a regola d’arte.
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RIPRISTINO PROVVISORIO PAVIMENTAZIONE
= ripristino pavimentazione stradale in binder, nel tratto interessato dai lavori, per una superficie totale di
circa 1.490,00 mq.

= ogni altra opera necessaria per la costruzione della rete a regola d’arte.

VIA ALESSANDRIA

RETE FOGNATURA

= estensione rete fognaria con tubazioni in PVC-U DE 315 mm SN 8, per una lunghezza totale di circa
310,00 m;

= posa din. 6 camerette d’ispezione dimensioni interne 80x80 cm;

= posadin. 1 camerette d’ispezione dimensioni interne 100x100 cm;

= ogni altra opera necessaria per la costruzione della rete a regola d’arte.
RETE ACQUA

= posa nuova condotta acquedottistica, con tubazioni in ghisa sferoidale DN 150 mm, per una lunghezza di
circa 450,00 m;

= posadin. 1 idrante soprassuolo DN 100;

= posa din. 3 saracinesche a corpo ovale e cuneo gommato DN 65, collegamento reti interne esistenti;

= posa di n. 2 saracinesche a corpo ovale e cuneo gommato DN 150, incrocio via Acqui-via Tortona e
collegamento rete c.so Novara;

= collegamento alle reti idriche in esercizio esistenti;
= rifacimento/ricollegamento di n. 31 allacciamenti di cui:
- n. 6 aventi diametro 17,
- n. 6 aventi diametro 1"1/4;
- n. 3 aventi diametro 1"1/2;
- n.4 aventi diametro 2”;
- n. 5 aventi diametro 2"1/2;

= ogni altra opera necessaria per la costruzione della rete a regola d’arte.

RETE TELEMATICA
= estensione rete telematica con posa di cavidotti interrati a tritubo in pead @ 50mm e in pead corrugato
monotubo a doppia parete & 125 mm, per una lunghezza totale di circa 450,00 m;
= posa din. 5 camerette d’ispezione dimensione interna 60x60 cm

= collegamento delle nuove tubazioni ai pozzetti esistenti in c.so Novara e via Acqui;

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE
= ripristino pavimentazione stradale in binder, nel tratto interessato dai lavori, per una superficie totale di
circa 1.100,00 maq.
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VIA ACQUI

RETE FOGNATURA

= realizzazione di vasca impianto di sollevamento con elementi monoblocco prefabbricati in cls, soletta di
fondo e copertura gettate in opera dimensioni interne 200x250 cm.

= realizzazione di pozzetto di manovra dimensioni interne 150x150

= realizzazione di opere elettromeccaniche impianto di sollevamento

= estensione rete fognaria con tubazioni in PVC-U DE 315 mm SN 8 e tubazione di mandata in polietilene
AD DE 125 SDR 11 PN 16, per una lunghezza totale di circa 310,00 m;

= posa din.l cameretta d’ispezione arrivo tubazione di mandata dimensioni interne 100x100;

= posa din. 6 camerette d’ispezione dimensioni interne 80x80 cm;
= ogni altra opera necessaria per la costruzione della rete a regola d’arte.

RETE ACQUA

= posa nuova condotta acquedottistica, con tubazioni in ghisa sferoidale DN 100 mm, per una lunghezza di
circa 200,00 m;

= posadin. 1 idrante soprassuolo DN 100;
= posadin. 1 saracinesche a corpo ovale e cuneo gommato DN 65, collegamento rete esistente;

= posa di n. 2 saracinesche a corpo ovale e cuneo gommato DN 100, collegamento reti interne esistenti e
via Alessandria;

= collegamento alle reti idriche in esercizio esistenti;
= rifacimento/ricollegamento di n. 11 allacciamenti di cui:
- n. 3 aventi diametro 17,
- n.2aventi diametro 1"1/4;
- n. 2 aventi diametro 1"1/2;
- n.2aventi diametro 2”;
- n. 1 aventi diametro 2"1/2;
- n.1aventi diametro 3”;

= ogni altra opera necessaria per la costruzione della rete a regola d’arte.

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE
= ripristino pavimentazione stradale in binder, nel tratto interessato dai lavori, per una superficie totale di
circa 600,00 mq.

VIA TORTONA
RETE ACQUA

= posa nuova condotta acquedottistica, con tubazioni in ghisa sferoidale DN 200 mm, per una lunghezza di
circa 350,00 m;

= posadin. 1 idrante soprassuolo DN 100;

= posa din. 2 saracinesche a corpo ovale e cuneo gommato DN 65, collegamento rete interna esistente;

= posa din. 1 saracinesche a corpo ovale e cuneo gommato DN 100, collegamento reti interne esistente;
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= posa di n. 1 saracinesche a corpo ovale e cuneo gommato DN 200, collegamento reti incrocio via
Tortona-via Acqui-via Alessandria;

= collegamento alle reti idriche in esercizio esistenti;

= rifacimento/ricollegamento di n. 22 allacciamenti di cui:

- n. 6 aventi diametro 1”;

- n. 3 aventi diametro 1"1/4;

- n. 4 aventi diametro 1"1/2;

- n. 3 aventi diametro 2”;

- n. 4 aventi diametro 2"1/2;

- n. 2 aventi diametro 3”;

= ogni altra opera necessaria per la costruzione della rete a regola d’arte.

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE

= ripristino pavimentazione stradale in binder, nel tratto interessato dai lavori, per una superficie totale di

circa 500,00 mq.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI LAVORI

UBICAZIONE SERVIZIO LUN((;r:')EZZA MATERIALE DIM. ALLACCIAMENTI
fognatura 390,00 c.a. DE 800 (nessuno)
gas 390,00 accialo DE 168 (nessuno)
C.SO ALDO MORO rivestito
o 390,00 tritubo pead DE 50 (nessuno)
telecomunicazioni
390,00 pead corr. DE 125 (nessuno)
VIA ALESSANDRIA fognatura 310,00 pvc DE 315 (nessuno)
acqua 450,00 ghisa DN 150 31
o 390,00 tritubo pead DE 50 (nessuno)
telecomunicazioni
390,00 pead corr. DE 125 (nessuno)
VIA ACQUI fognatura 310,00 pvc DE 315 (nessuno)
fognatL_Jra n 310,00 pead DE 125 (nessuno)
pressione
acqua 200,00 ghisa DN 100 11
VIA TORTONA acqua 350,00 ghisa DN 200 22
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4. Scelta dei materiali

RETE FOGNATURA

Le nuove condotte di fognatura saranno realizzate mediante tubazioni a sezione circolare realizzate

utilizzando i seguenti materiali:

- PVC-U rigido per condotte fognarie, conformi alla norma UNI-EN 1401, serie SN8, provviste di

guarnizione di tenuta conforme alla norma UNI-EN 681/1, confezionato in barre da 3 m;

- calcestruzzo, vibrocompresso o turbocentrifugato, armato con gabbia rigida in acciaio B 450 C,
confezionato con cemento tipo IlI/A-LL 42,5R con classe minima di resistenza corrispondente a
guanto indicato nel Capitolato Speciale, rispondente alle norme UNI EN 1916; rivestimento interno
costituito da due mani di resina epossidica dello spessore pari a 500 micron; giunzione a bicchiere
fornito di anello di tenuta in elastomero conforme alla norma UNI EN 681; confezionato in barre da 2

o3m.

Il dimensionamento delle nuove condotte viene effettuato sulla base degli standard minimi di ASM

Vigevano e Lomellina s.p.a. per condotte analoghe, tenendo conto della pendenza stradale:

- C.SO ALDO MORO @800 C.A
- VIA ALESSANDRIA @ 315 PVC
- VIAACQUI @315 PVC

RETE ACQUA

E’ prevista la posa di tubazioni in ghisa sferoidale, di fornitura da parte del’lmpresa Appaltatrice, con
rivestimento interno in malta cementizia conformi alla normativa UNI EN 545:2010. L'esperienza ormai
ventennale dimostra che la ghisa sferoidale si presta, in un’ampia gamma di soluzioni, a risolvere molti
problemi di progettazione e di gestione delle diverse infrastrutture. Di seguito sono elencate alcune

caratteristiche:

= elevate pressioni di esercizio

= resistenza alle sovrappressioni per colpo d'ariete

= possibilita di deviazioni angolari ai giunti senza utilizzazione di curve
= resistenza alla corrosione interna ed esterna

= lavorabilita in opera

= facilita di movimentazione

= economia di installazione e di gestione

=  durata ed affidabilita

Verificato il soddisfacimento del fabbisogno idrico delle utenze della zona e garantita un’adeguata
riserva di portata in caso di necessita, sulla base degli standard dimensionali adottati da asm Vigevano e
Lomellina s.p.a. e Pavia Acque per reti stradali, si & scelto di aumentare leggermente il dimensionamento

della nuova condotta rispetto all'esistente, in quanto si ritiene che la zona oggetto d’intervento sia strategica
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per portare benefici a tutte le zone limitrofe e inoltre in previsione di ampliamenti futuri € garantito un

fabbisogno adatto. La nuova rete sara costituita da tubazioni in GHISA SFEROIDALE:

- VIA ALESSANDRIA DN 150
- VIAACQUI DN 100
- VIATORTONA DN 200

ALLACCIAMENTI ACQUA

E’ previsto il rifacimento completo delle derivazioni d’utenza, ad esclusione di quelle di recente

realizzazione per le quali si provvedera al solo ricollegamento.

Il riallaccio/ricollegamento delle prese acqua esistenti sara effettuato con posa della valvola di

intercettazione all'interno di idoneo pozzetto costruito vicino alla recinzione o ai confini di proprieta.

Saranno posate idonee valvole a sfera, a passaggio completo, nella staffa di presa, per garantire la

possibilita di chiusura del servizio qualora si rendesse necessario un intervento.

Per la costruzione delle prese acqua si utilizzeranno tubi in PEAD di diametro corrispondente a quello

esistente.

RETE GAS M.P.
E’ prevista la posa di tubi in acciaio rivestito SS per gasdotti, di fornitura della committente, realizzati
internamente grezzi ed esternamente rivestiti con polietilene estruso triplo strato, conformi alle seguenti

norme:

= UNI EN ISO 3183:2012 (sostituisce UNI EN 10208-1:2009);

= UNI 9099:1989 R3R

= UNI EN 10255:2007;

= DM 24-11-84, cosi come modificato ed integrato dal DM 16-11-99 e s.m.i.;
= UNI 9165:2004;

= UNI 9860:2006

La nuova condotta di rete gas m.p. sara in ACCIAIO SS RIVESTITO PE

- C.SO ALDO MORO AR DE 168
RIPRISTINI

Il ripristino provvisorio si effettuera con conglomerato bituminoso a caldo tipo binder per tutta la

lunghezza dello scavo.

5. Stima delle portate

STIMA DELLE PORTATE NERE
Dall'analisi dell'attuale situazione urbanistica e in base al numero di utenze del servizio acquedotto &
stata stimata I'entita del bacino di utenza gravante sulle reti di via Alessandria, via Acqui e, in futuro, in via
Tortona; pertanto ai fini del calcolo delle portate nere si utilizzano le seguenti grandezze:
- bacino d’'utenza: 910 abitanti
- dotazione idrica pro-capite: 277 litri per abitante/giorno (D.I.P. media Vigevano anno 2016)

- coefficiente di afflusso in fognatura: 0,80

Relazione Tecnica pag. 8



asm Vigevano e Lomellina s.p.a. Lavori di adeguamento ed estensione dei sottoservizi: reti fognatura,
gas mp, acqua e rete telematica in c.so Aldo Moro, via Acqui,
via Alessandria e via Tortona nel Comune di Vigevano

- coefficiente di punta “Cp”: 4

Utilizzando la formula:
D.l.P.* n°abit.* Cp
86400

Q =08*
si ottiene un valore della portata nera pari a 9,34 I/s.
STIMA DELLE PORTATE DI PRIMA PIOGGIA
Il contributo della acque di prima pioggia o meteoriche non diversamente eliminabili sara pari a 0,00 I/s

in quanto le nuove reti dovranno essere utilizzate esclusivamente per lo smaltimento delle acque nere.

PORTATA COMPLESSIVA DI PROGETTO

In base ai calcoli di cui ai paragrafi precedenti la portata complessiva di progetto risulta pari a 9,34 I/s.

6. Dimensionamento delle condotte

Utilizzando scale di deflusso normalizzate elaborate in base alla formula di Gauckler-Strickler per sezioni
circolari & possibile dimensionare la tubazione, verificando sia la massima capacita di deflusso che la velocita
minima di autopulizia nella condotta.

Le nuove tubazioni avranno pendenza media pari al 2,0 per mille.

Le caratteristiche idrauliche della tubazione sono riassunte nella tabella di seguito riportata.

Scale di deflusso Tubazione DE 315, DI 296 PVC strutturato
Ks =80 i =0,002
h (m) V (m/s) Q (m3/s) Q (I/s)
0,015 0,162 0,000 0,2
0,030 0,253 0,001 0,9
0,059 0,388 0,004 3,8
0,089 0,489 0,009 8,5
0,118 0,569 0,015 14,6
0,148 0,631 0,022 21,7
0,178 0,676 0,029 29,2
0,192 0,693 0,033 32,8
0,207 0,706 0,036 36,3
0,222 0,715 0,040 39,6
0,237 0,719 0,042 42,4
0,252 0,717 0,045 44,7
0,266 0,709 0,046 46,3
0,281 0,691 0,047 46,6
0,296 0,631 0,043 43,4
Portata massima Qmax = I/s 46,6
Portata riempimento 70% = I/s 36,3
Portata riempimento 50% = I/s 21,7
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Scale di deflusso - DE 315, DI 296 PVC strutturato
Portata (l/s)
— — () (o) (o (o8] R e 8]
o n o n o O o i o n o
0,300 f f f f f f f f 0,300
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Per entrambe le reti, di via Alessandria e di via Acqui, si puo pertanto affermare che:
- la tubazione proposta risulta ampiamente sufficiente a smaltire le portate di progetto;
- e verificato che in corrispondenza della portata nera di tempo asciutto le velocita nelle condotte
sono prossime alla velocita minima di autopulizia, pari a 0,5 m/s, come indicato nella Circolare
n. 11633 del Ministero dei Lavori Pubblici “Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli

impianti di trattamento delle acque di rifiuto”.

7. Dimensionamento dell’impianto di sollevamento

DATI UTILIZZATI PER | CALCOLI DI PROGETTO

Quota altimetrica presso impianto di sollevamento in progetto (strada) m 99,62
Quota altimetrica ingresso tubazione (scorrimento) m 97,68

Quota altimetrica arrivo mandata m 99,10

Dislivello tra scorrimento ingresso e quota strada m 1,94

Lunghezza tubazione di mandata m 310,00

Portata nera di punta 9,34 I/s

Dotazione idrica pro-capite: 277 litri per abitante/giorno (D.I.P. media Vigevano 2016)
Coefficiente di afflusso in fognatura: 0,8

Coefficiente di punta “Cp”: 4,0
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Velocita ottimale del fluido nella tubazione di mandata m/s 0,7 - m/s 1,5

DIMENSIONAMENTO TUBAZIONE DI MANDATA

Sulla base dei valori di portata calcolati, imponendo una velocita massima del liquame in condotta pari a
1,50 m/s, si opta per una tubazione in PEAD PN16 DN 125 (spessore 11,4 mm).

La velocita massima effettiva in condotta risulta essere pari a

V = Q/A =0,00934/0,008171= 1,14 m/s

Utilizzando la formula semplificata di Datei-Marzolo per il calcolo delle perdite di carico in condotte in
pressione di materiale plastico, adottando un coefficiente maggiorativo della scabrezza per liguami luridi pari
a 1,1 dove:

J = perdita di carico per unita di lunghezza in m/m

Q = portata in m3/s

D = diametro interno della condotta in m
si ottiene un valore della perdita di carico lungo la tubazione pari a 0,013133 m/m.

La perdita di carico continua lungo la tubazione di mandata (lunghezza m 310,00) risulta quindi essere

pari a 4,48 metri.

DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
Il gruppo di pompaggio deve essere in grado di sollevare la portata di progetto, pari a 9,34 litri/secondo,
attraverso una tubazione in PEAD DN 125 per una lunghezza di 310 metri lineari.

La prevalenza totale del gruppo di pompaggio viene determinata sommando i seguenti contributi:

Prevalenza geometrica massima: circa 2,41 metri

Prevalenza geometrica minima: circa 1,76 metri
- Perdite di carico continue lungo la condotta: 4,48 metri
- Prevalenza totale massima: 6,89 metri

- Prevalenza totale minima: 6,24 metri

In base alle esigenze di progetto il gruppo di pompaggio dovra possedere le seguenti caratteristiche:

- Numero delle pompe: 2 di cui una con funzione di riserva, le due pompe non dovranno mai essere
attive contemporaneamente

- Tipo di pompa sommergibile: a girante aperta monocanale, in alternativa a girante arretrata,

passaggio libero minimo mm 50

Caratteristiche della singola pompa:

- Portata nominale 8+101/s

- Prevalenza 6+8m

- Potenza nominale 15+2,2 kW
- Mandata DN 100

Le pompe saranno provviste di sblocco sulla condotta di mandata e di sistema di guida e catena per

I'estrazione in caso di guasti o manutenzioni.
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DIMENSIONAMENTO VASCA DI ACCUMULO

Il dimensionamento della vasca di accumulo & effettuato in funzione del numero di attacchi/stacchi orario
ottimale delle pompe di sollevamento.

Ipotizzando un numero di avviamenti orari pari a 3 (dato cautelativo), che equivale ad un intervallo tra
due attacchi consecutivi pari a 20, considerata la portata di una pompa pari a 9,3 litri/secondo, utilizzando la

formula che lega tali grandezze

VU=Q*T/4

dove

Vu = volume utile in metri cubi

Q = portata della pompa in metri cubi/secondo

T = intervallo tra due attacchi successivi in secondi

Vu =0,0093*1200/4 =2,79 m3

si ottiene empiricamente che il volume utile di progetto della vasca di accumulo deve essere almeno pari
a 2,79 metri cubi.

Vtot = Vu+(n-1)*AH*S = 2,79+(3-1)*0,65*2,00*2,50 = 9,29 m3

Vtot= volume utile totale

Vu = volume utile in metri cubi

n= numero di elettropompe

AH= Il dislivello di arresto e avvio delle pompe (0,65 m)
S=Superficie della vasca

La vasca di accumulo avra forma di parallelepipedo rettangolo e sara realizzata in opera.

Le dimensioni utili interne sono le seguenti:

Larghezza utile: 2,00 m

Lunghezza utile: 2,50 m

Altezza utile: 0,65 m

per un volume utile effettivo pari a 2,79 metri cubi.

L’altezza utile € misurata dal fondo della fognatura in progetto (pari a — 1,94 metri dal p.c.) diminuita di
una quota di sicurezza (stimata in 34 cm) alla parte superiore del corpo pompa.

Il fondo della vasca, assumendo un ingombro verticale delle pompe pari a 80 cm e un rialzo di 20 cm,
risulta quindi essere posizionato a — 3,93 m dal piano campagna.

Visti i calcoli del dimensionamento, la vasca avra le seguenti dimensioni:

Larghezza utile: 2,00 m

Lunghezza utile: 2,50 m

Altezza utile: 3,60 m
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Gli organi di manovra e le valvole di ritegno saranno alloggiate in apposito pozzetto adiacente alla vasca
di accumulo di dimensioni interne:

Larghezza utile: 1,50 m

Lunghezza utile: 1,50 m

Altezza utile: 1,80 m

E' opportuno prevedere sempre linstallazione di due pompe che operino alternativamente in regime
normale.

E' indispensabile prevedere un sistema di grigliatura (anche solo una griglia a cestello estraibile) per la
trattenuta di corpi solidi grossolani che potrebbero depositare in modo definitivo sul fondo del pozzetto o

creare intasamento della pompa o bloccaggio della girante.

8. Stima percentuale manodopera e applicabilita D.Lgs. 81/08 e s.m..i.

Le opere in oggetto del presente progetto rientrano nel campo di applicazione del Capo I, Titolo VI del
D.Lgs. n. 81/08 del 9 aprile 2008 in quanto comprese tra le tipologie di lavoro previste dall’Allegato X al citato
Decreto Legislativo (“Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a”).

Dal momento che sia presumibile la presenza in cantiere di pit imprese esecutrici € stato predisposto il
Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi dell'art. 90 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Prima dell'inizio dei lavori, oltre alla nomina del Coordinatore per l'attuazione dei piani di Sicurezza in
fase di Esecuzione dei lavori, si provvedera alla trasmissione della Notifica Preliminare allA.T.S. e alla
Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti in quanto i lavori in oggetto rientrano tra i cantieri
di cui all'art. 90 comma 3 del D.Lgs. n. 81/08.

La stima dei costi di cui al punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 é riportata nel quadro economico di
progetto e, suddiviso per voci, nel Computo Metrico Estimativo.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice dovra trasmettere il proprio piano
operativo di sicurezza allimpresa affidataria che, previa verifica della congruenza dello stesso rispetto al
proprio, lo trasmettera al CSE: i lavori avranno inizio dopo I'esito positivo delle suddette verifiche che saranno
tempestivamente effettuate entro e non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

La stima dei costi per la manodopera € stata calcolata sulla base del D.M. dell'll dicembre 1978

(tabella 13 dell'art. 2, comma IV - Opere Igieniche, lettera ¢) Fognature) e riportata nella seguente tabella.
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INCIDENZA MANO D'OPERA SUI LAVORI

ELEMENTI DI COSTO PIU'

INCIDENZA

RAPPRESENTAT VI IMPORTO DELL'ELEMENTO DI COSTO
MANO D'OPERA € 226.123,77 38,00%
MATERIALI € 261.827,53 44,00%
TRASPORTI € 47.605,00 8,00%
NOLEGGI € 59.506,26 10,00%
Totale Lavori € 595.062,56 100,00%

Pavia Acque ha dato inoltre I'indicazione di utilizzare una percentuale pari al 50,00% per quantificare

I'incidenza della manodopera sugli oneri per la sicurezza che pertanto corrisponde a € 41.033,82.

Considerando quindi un costo totale della manodopera pari a € 267.157,59 e un importo totale del

progetto, lavori piu oneri sicurezza, pari a € 677.130,20 si calcola un’incidenza totale della manodopera pari

al 39,45%.

Al fine di verificare la necessita di trasmissione della notifica preliminare anche in presenza di una sola

impresa (obbligatoria se il numero degli uomini giorni fosse pari o superiore a 200) € stata computata la

durata in uomini giorno dell'intervento secondo le seguenti modalita.

Tipologia di operaio U.M. Costo Orario
Operaio specializzato Euro 38,54
Operaio qualificato Euro 35,84
Operaio comune Euro 32,39
Valor Medio Euro 35,59
Calcolo Uomini-Giorno U.M. Costo Orario
Ore di lavoro medie previste Cad. 8,00
Paga oraria media Euro 35,59
Costo medio di un Uomo-Giorno Euro 284,72
Valore della manodopera Euro 267.157,59
Rapporto Unomini-Giorno Euro 939

In caso di presenza di una sola impresa realizzatrice delle opere, sulla base di quanto computato, si

rende necessario trasmettere la notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 comma 1 lettera C del D.Lgs. n.

81/08.
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9. Quadro economico

L'appalto comprende la fornitura delle tubazioni, delle camerette stradali e di tutti i materiali accessori

necessari per la costruzione delle reti di fognatura, gas, acqua e telecomunicazioni.

L'importo complessivo dei lavori in progetto & determinato come nel seguito:

Lavori

A misura Euro 595.062,56

Sicurezza

A misura Euro 82.067,64

Totale Lavori e Sicurezza Euro 677.130,20
Somme a disposizione

Sgssﬁuezrcgzazt:gz? autorizzative, manomissione suolo pubblico e Euro  162.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi Euro 5.000,00
Imprevisti (max 5%) Euro 30.000,00
SS:;Sz:;?EZ%nZﬁ?Sne allAmministrazione per progettazione, Euro 33.856.51
IVA 10% Euro 47.800,23
IVA 22% Euro 57.856,56
Riepilogo

Lavori Euro 595.062,56
Sicurezza Euro 82.067,64
Somme a disposizione Euro 336.513,30
Totale (IVA esclusa) Euro 907.986,71
Totale (IVA inclusa) Euro 1.013.643,50

Il guadro economico comprende gli oneri inerenti alla direzione dei lavori, al coordinamento per I'applicazione

dei piani della sicurezza e alle attivita di collaudo come previsto dall'art. 113, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016

e s.m.i.

Vigevano, 10 gennaio 2019

IL PROGETTISTA
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