

PROGETTO ESECUTIVO

**LAVORI DI ADEGUAMENTO ED ESTENSIONE DEI SOTTOSERVIZI:
RETI FOGNATURA, GAS MP, ACQUA E RETE TELEMATICA IN C.SO ALDO MORO,
VIA ACQUI, VIA ALESSANDRIA E VIA TORTONA NEL COMUNE DI VIGEVANO**

CUP



QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

QE

IL COMMITTENTE

Data :

PROGETTISTA

Ing. Alberto Bonzanini

Data : 10/01/2019

VERIFICA

Geom. Fabio Tonelli

Data : 10/01/2019

VALIDAZIONE

Dott. Gianluca Zorzoli

Data : 10/01/2019

| Rev. | Data | Descrizione | Compilatore/i |
|------|------------|-------------|--------------------|
| 0 | 10/01/2019 | EMISSIONE | GEOM-GILARDI-PAOLA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

QUADRO ECONOMICO

| Lavori | |
|---------------|-----------------|
| A corpo | Euro 0,00 |
| A misura | Euro 592.572,86 |

| Sicurezza | |
|------------------|----------------|
| A corpo | Euro 0,00 |
| A misura | Euro 82.136,64 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Totale Lavori e Sicurezza | Euro 674.709,50 |
|----------------------------------|-----------------|

| Somme a disposizione | |
|---|-----------------|
| Lavori e forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | Euro 0,00 |
| Rilievi, accertamenti e indagini | Euro 0,00 |
| Spese per pratiche autorizzative, manomissione suolo pubblico e copertura cauzioni | Euro 162.000,00 |
| Allacciamenti ai pubblici servizi | Euro 5.000,00 |
| Imprevisti (max 5%) | Euro 30.000,00 |
| Acquisizione aree/immobili e pertinenti indennizzi | Euro 0,00 |
| Spese tecniche esterne all'Amministrazione per progettazione, esecuzione e collaudo | Euro 33.856,51 |
| Spese per commissioni giudicatrici | Euro 0,00 |
| IVA 10% | Euro 47.800,23 |
| IVA 22% | Euro 57.856,56 |

| Riepilogo | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Lavori | Euro 595.062,56 |
| Sicurezza | Euro 82.067,64 |
| Somme a disposizione | Euro 336.513,30 |
| Totale (IVA esclusa) | Euro 907.986,71 |
| Totale (IVA inclusa) | Euro 1.013.643,50 |