

ASM VIGEVANO LOMELLINA SPA  
VERBALE DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO  
N. 20 DEL 03.05.2022

Il giorno 3 maggio 2022 alle ore 10,30 presso la sede amministrativa di ASM Vigevano e Lomellina Spa, Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV), l'Amministratore Unico della Società, Dott.ssa Veronica Passarella, alla presenza della Rag. Simona Vismara, la quale funge da segretaria, determina sull'argomento di seguito riportato:

**Lavori di "Rifacimento pavimentazione in porfido a completamento dei lavori di adeguamento dei sottoservizi in via Cairoli da via Persani a piazza IV Novembre nel Comune di Vigevano. Aggiudicazione**

L'AMMINISTRATORE UNICO

RICHIAMATI

- la Determina n. 14 del 31.03.2022 dell'Amministratore Unico (avvio della procedura);
- il "Verbale valutazione manifestazioni interesse 11/04/2022 (seduta privata);
- il "Verbale Estrazione - 12/04/2022";
- il "Verbale di gara" (seduta pubblica del 28/04/2022).

PREMESSO

- che le modalità di svolgimento della gara erano state stabilite nella lettera di invito;
- che alla procedura è stato assegnato il codice CIG 91.77.26.78.4D;
- che, a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara la graduatoria è risultata la seguente:

	Ragione Sociale	Ribasso offerto
1	02281650164 r.t.i. tra PORFIDI DELL'ISOLA S.R.L. e LC GENERAL SCAVI s.r.l.	28,880 %
2	02642970061 KACELI SRL	14,230 %

- che, è risultata miglior offerente l'offerta presentata dal r.t.i. fra le imprese Porfidi dell'Isola S.R.L. di Bonate Sopra (BG) e L.C. GENERAL SCAVI S.R.L. di Cilavegna (PV), con un ribasso del 28,880% sull'importo posto a base di gara

VISTO

lo Statuto dell'Azienda

DETERMINA

- 1) di approvare i verbali di gara e tutti gli atti successivi e conseguenti del R.u.p e di assegnare l'esecuzione dei Lavori di "Rifacimento pavimentazione in porfido a completamento dei lavori di adeguamento dei sottoservizi in via Cairoli da via Persani a piazza IV Novembre nel Comune di Vigevano" – Gara 03/2022 – Codice CIG 91.77.26.78.4D - CUP H58B22000010005 al R.t.I. fra le imprese Porfidi dell'Isola S.R.L. di Bonate Sopra (BG) e L.C. GENERAL SCAVI S.R.L. di Cilavegna (PV), con il ribasso del 28,880% sui prezzi di Elenco Prezzi Unitari e sul prezzo posto

a base d'asta di € 320.216,10 per importo lavori a base d'asta oltre ad € 10.561,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e pertanto per complessivi netti Euro 238.299,19 oltre Iva;

- 2) di dare atto che, ai sensi art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione, in ogni caso, diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e di ordine speciale sull'aggiudicatario;
- 3) di dare atto che trova applicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto.

Verbale chiuso alle ore 11,00

L'Amministratore Unico  
dott.ssa Veronica Passarella



La Segretaria Verbalizzante  
rag. Simona Vismara

